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Secretaria de Infraestructura v Desarrollo
Urbano.

Secretaria

MUBERD  DEL OFICIO 6@ i 8 §2

EXPEDIENTE

Adgudicacidn de contrato No.: C-FF-17-TIJ-02
para los trabajos gue se mencionan.

Mexicali, Baja California, a 04 de mayo del 2017.

Crisol Constructora, S.A. de C.V.
Presente.

At'n: C. José Martin Pérez Soto.

Con objeto de ejercer Ia inversion aprobada dentro de la modalidad de inversion: Fortalecimiento Financiero (FF); segun
oficio de aprobacion No.: 10010159194 de fecha 13 de marzo del 2017, enviado por la Secretaria de Planeacion y
Finanzas del Estado y basandose en al dictamen de fallo de fecha 02 de mayo del 2017, le informamos que se autoriza
el contrato No.: C-FF-17-T1J-02, para la obra:

10010056899 Construccion de nodo vial 20 de Noviembre, segunda etapa, Tijuana, B.C.

Con un monto contratado de:

$ 28'087,501.68 (Veintiocho millones ochenta y siete mil quinientos un pesos 68/100 M.N.) incluye el impuesto al valor
agregado.

Y el monto asignado de:

$ 28°087,501.68 (Veintiocho millones ochenta y siete mil quinientos un pesos 68/100 M.N.) incluye el impuesto al valor

agregado.
Monto de inversion de la obra: $24'213,363.52
16% impuesto al valor agregado: $ 3'874,138.16

Solicito a usted coordinarse con el C. Ing. Gabriel Arvizu Loyola, Delegado de la Sidue, en Tijuana y Playas de Rosarito,
B.C., para iniciar los trabajos correspondientes.

Le agradeceré atender los requerimientos anteriores, asi como red
dos pélizas de fianza, una por el ?i)
la otra por el monto total del anticipg’

rgdlizar los framites necesarios para la presentacion de
H{diez por ciento) del mﬁ' ¢ del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo y

Atentament
El Subsecretan .,,

ot Arvizu L ;oa»iaegacor i
JMPIN é\g;w\;qg

H




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANG

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONTRATISTA

CONTRATO

CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

C-FFA7-TH)-02

04 DE MAYO DE 2017

REG. FED. DE CONT.

THVITACTON He

FECHA DE ADJUDICA

CCO 9?(}602

LO- 962006998—E2-28‘¥?

02 DE MAYO DEL 2017

ViA RAPIDA PONIENTE No. 15035-9A, RIO
TIJUANA 3ra. ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, B.C.

CORREO ELECTRONICO:  Crisol j@hotmall.com

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION;

LICITACION PUBLICA ¢ ¥ 3

ADJUDICACION DIRECTA  { }

Y. A CUANDO MENOS 3 PERSONAS ( H

HOMBRE, DESCRIPUION Y UBICACICH DE

LA OBRA

10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA, TIJUANA, B.C.

CLASIFICACION Y FUENTE DE RECURIOS

FF
Ho. DE OFICIC DE AUTORIZACION FECHA. DE OFICIC DE APROBACION Ho. EGF O DE APROBAC FECHA DE OFICI0 DE APROBACION
No. No. 10010159134 No. No.
FECHA: FECHA: 13 DE MARZO DEL 2017 FECHA: FECHA:
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPO CARANTIAS DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO
MONTO IMICIAL CONTRATADS
$28,087,501.68 30% AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
IMPORTE DE (A ASIGNACION INICIAL No. E IMPOGRTE DE LA FIANZA Hos, E IMPCRTE DE LA FIANZA
$28,087,501.68 No. 2090440 No. 2090437
$2,808,750.17 $8,426,250.50

CONTROL DE LA

INVERSION

() MONTO CONTRATADO FECHA

i$) MONTO ASICNADO

FECHA ($) MONTO EJERCIDG /FECHA

$28,087,501.68 04-may-17

$28,087,501.68

Od-may-17

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: 12 DE MAYO DEL 2017

FECHA DE TERMINACION:

07 DE NOVIEMBRE DEL 2017




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

“im%

’ﬂ
ﬂm

BAJAL; M-é CARATULA DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO |

No.DE CONTRATO s RAZON O DENOMINACION SOCIAL Tl
C-FF-17-T1}-02 CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 04 DE MAYO DE 2017

‘ : . ‘ = , - i : —

No. DE LICITACION : =  DOMICILIO FISCAL ’ e —
LO-902006998-E2-2017 VIA RAPIDA PONIENTE No. 15035-9A, RIO TIJUANA 3ra. ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, B.C. 22 DE MARZO DEL 2017
RLF.C. DEL CONTRATISTA ey MODALIDAD DE ADJUDICACION (MARCAR CON UNA X)  FECHADEFALLO

CCO-970502-136 CONVOCATORIA PUBLICA( X ) INVITACION TRES PERSONAS ( ) ADJUDXCACION DIRECTA( ) ' 0Z DE MAYO DEL 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Mo YNOMBREDELAOSRA -~ = . . e e e m—— nnl.’:muuor;'c:o
 TOTAL FEDERAL  ESTATAL  ORGANISMOS COMUNIDAD CREDITOS MUNICIPAL v
10010056899 150,567,744.66 50,567,744.66 ‘ ‘ : o
CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20
DE NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA,
TIJUANA, B.C.
{ = — - ; o o o
MUNICIPIO Y LOCALIDAD - - e : S— ”“;’l"‘a““mo :
TOTAL  FEDERAL  ESTATAL * ORGANISMOS conuulm cnmos MUNICIPAL - ey
TIJUANA, B.C. 28,087,501.68 28,087,501.68 10010159194

13 DE MARZO DEL 2017

mmmuummm

FONDO O MODALIDAD : - CODIGO PROGRAMATICO
TOTAL uum © ESTATAL ommos conumm CREDITOS  pyumicipAL

FF 28,087,501.68 28,087,501.68

mummammum

. TOTAL . FEDERAL ESTATAL  ORGANISMOS conumm cmnro; MUNICIPAL
30% ©8,426,250.50 8,426,250.50 ) ‘
munmclro wmm::mnmmmo Sl =ik (“”""““""“’m““  RAZON SOCIAL DE LA COMPARIA
No. POLIZA : POLIZA ' ' AFIANZADORA
rORs o pashbrsn ’ IMPORTE EN EL CONTRATO ; e
2090437 2090440 Fi ™M VA
8,426,250.50 2,808,750.17 et LI o8
i ~ PLAZO DE EJECUCION N
mcxo R A L " ‘ " //.' “m ,,,,,,,
12 DE MAYO DEL 2017 _ 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017

C. FRANCISCO JAVIE
DIRECCIC)M'UE CONTRATACION Y COSTOS (SIDUE)

./.’




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBAND

CONTRATO No.: C~-FF-17-TIJ-02

O DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO E
Co DAD CON DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICICS ;
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUR& Y DESARROLLO URBANG E

ESTE CONTRATO SERA DENOMINADA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR SU TITULAR
MANUEL GUEVARA MORALES Y POR LA OTRA, CRISOL CONSTRUCT RA, S.A. DE
ENTADA POR EL C. JOSE MARTIN PEREZ SOTO, QUIEN PARA LOS EFECTOS DI

faF S Satay

ERA DENOMINADA “LA CONTRATISTAY DE CONFORMIDAD CON LAS DECLA

Oy o~

DECLARACIONES:

I. "LA CONTRATANTE'" DECLARA:

I.1. QUE ES UNA DE
CONFORME LOS AR
ORGANICA DE LA
RELACION CON EIL

I.2. EL C. ING. M o
"LA CONTRATANTE" ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU
FAVOR POR EL C. COBERNADCR CONSTITUCIONAL DFL ESTADO DR BAJL CALIFORNIA, EL
01 DE HNOVIEMBRE DEL 2 13, v 8susc

ATRIBUCIONES QUE LE NFIEREN LOS ARTICULOS 8 Y hO, FRACCION XXVI, DE
REGLAMENTO INTERIOR DE uA SECRETARIA DE IJFRAESTRUCTUAA Y DESARROLLO URBANO,
PUBLICADO EN LA SECCION II, DEL PERIODICO OFICTAT DEL ESTADO EL 27 DE

NOVIEMBRE DE 2015.

I.3. QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EN CALZADA
INDEPENDENCIA No.9%94, CENTRO CIvIco, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 4T70. PISO
DEL EDIFICIO PCODER EJECUT

1.4 QUE LA  SECRETARIER DE PLANEACTON INANZAS, APROBO LA  INVERSION
N

D I
)5 OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE EL CFICIO
017

I.5. QUE PARA LOS EFECTOS
I.5.1. LEY: LEY DE OBRA
I.5.2. . REGLAMENTC: REGLAD
RELACIONADOS CON
L5
I.6. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SF REALIZO MEDIANTE - EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA No. o ]
2017 ] T EN VT“%A
‘UND
I.7.




CONTRATO N
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R No.: C=FF-17-TIJ-02
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IT. “LA CONTRATISTA DECLARAY:

IT.1. I LEGAL DE 50U REPE] ADA CON 1A

PUI 25, DE FECHA 06 BE JUNIG DE 1887, OTORGADA

LA 15, LIC. ENRIQUE GALLAGA ESPARZA, DE LA AD
DE EN EL REGISTRC PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
CGo 5108657 DE CHA 12 DE JUNIO DE 1897 Y ACREDITA
sU DE QEJQ LEGAL ¢ EL TESTIMONIC DE LA ESCRITURA
Py No. 25, DE FECHA 06 DE JUNIO DE 1997, OTORGADZ
AN LICO No. 15, LIC. ENRIQUE GALLAGA ESPARZA, DE LA

I1.2. QUE I AP A I URIDICA PARA

CONT .
DE LUQ “RABAJGS OBJETO
o
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II.3. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN VIA RAPIDA PONIENTE No.
15035~9%, RIO TIJUANA 3RA. ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, B.C. MISMO QUE SERA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

A CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACT ON, 1LOS CUALES

IT.4.a. EGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACTENDA ¥
CREDITO PUBLICO: CCO-970602-T36.

I1.5. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY Y SU REGLA MENTC EN VIG
II.6. ASI MISMO CONOCE LAS NORMAS DE CONS TRUCCION VIGENTES EN LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBAN“ Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL
PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO ¥ LOS MONTOS DE ORR DERIVADOS DEL MISMO Y
EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS ¥ LAS CANTIDADES DE
DEBIDAMENTE FIRMADOS

TRABAJO APROXIMADAS, QUE SE AGREGAN COMO QWEXC 1 Z
POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE D 'RAT

1 | CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA (TREINTA Y CUATRO HOJAS)

2 PROGRAMA DE OBRA (VEINTISEIS HOJAS)

I1.7.-QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADC DERIDAMEN
OBRA OBJETC DE KESTE CONTRATO Y HE uONSZiE&AJ
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

IIX.- LAS PARTES DECLARAN:

CONTRATO

oy TP T
CNSIDERA

III.1.-QUE LA
3




CLAUSULGAS:

PRIMERA .~ OBJETO DEL CONTRATO. -

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA" Y LSTA SE OBLIGE A

SU TERMINACION, NECRMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, FES

P E OBRA, UNIDADES DE MEDICICN, CANTIDADES
ECUCION Y PRESUPUESTO QUE FORMAN PARTE

10010056899 CONSTRUCCION NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA,
TIJUANA, B.C.

SEGUNDA. - IMPORTE DEL CONTRATO. -

EL MONTC TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:

$287087,501.68 (VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS
68/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Y EL MONTO DE LA ASIGNACION ES DE:
$287087,501.68 (VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESCS

68/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA. ~ PLAZO DE EJECUCION. -

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
180 (CIENTC OCHENTA) DIAS NATURALES Y "LA CONTRATISTA" SE OBLTGA A INICIARLO EL DIa
12 DE MAYO DEL 2017, Y A CONCLUTRLC A MAS TARDAR EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017

DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA ORRA APROBADO.

i

CUARTA .~ DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. -

LA CONTRATANTE" PONDRA A DISPOSICIO B VLA CONTRATISTAY, A
ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO D i TRABAJOS, LOS LUGAR?
EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE ESTE EN CASC DE INCUMP
LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, SE POR UN PERICDO
PLAZC CONVENIDO PARA LA FECHA DE IINACION DE LOS TRABAJCS.

QUINTA. - ANTICIPOS. -~

PARA QUE "LA CONTRATISTA"™ REALICE EN E LOS E
SUS ALMACENES, BODEGAS E NES Y, S
GASTOS MAQUINARIA DE  CONS S
TRABAJ ¢ TRATO COMO PARA 5
M LA ADQUISICION D :

“LA CONTRATANTE" OTOR

PERMANENTE E Y DE
(TREINTA POR CIENTO), LA ASIGNACION, QUE IMPORTA

HOJA: 3 DE 17
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TO No.: C-FF-17-TIJ-02

SEPTIMA, ~ GARBNTIAS. -

NSTITUCION AUTORIZADE CON  VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEI

"LA CONTRATISTA™ SE OBLIGA A GARANTIZAR POR MEDIO DE UNA FIANZA EXPEDIDA POR UNA
I L, A L
CONTRATO, EL CUMPLIMIENTOC DEL MISMO.

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE AUTORICE UN INCREMENTO POR

AJUSTE DE COSTOS © SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO CONTRATO, ™“LA CONTRATISTA”

INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE SENALADG DE LOS IMPORTES

QUE CORRESPONDAN.

ASIMISMO "LA CONTRATISTA"™ SE  OBLIGR A CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DE  “LA

CONTRATANTE” POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS IMPORTES TOTALES DE LOS
; S5 PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE

ANTICIPO m“QuADvV, LAS QUE DEBERAN SER PRESENTADA !
LOosS MISMOS LAS GARANTIAS SUBSISTIRAN HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS
CORRESPONDIENTES.

PRRA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTOS DE
CONSTRUCCION O, REPOSICION DE EQUIPOS, “LA CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR EL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOT;L EJERCIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, O BIEN
A ST

E

¥
SU ELECCION, PODRA ENTREGAR UNA CARTA DE CREDITO POR SU IMPORTE, O SU DEPO
N FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 D

LA VICGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CORRECCION DE LOS VICICS OCULTOS, SERA DE UN
PLAZO DE DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCTON &
TRABAJOS ORJETO DE ESTE ONTmA 0.

LAS FIANZAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS PRIMERC Y SEGUNDC DE LA PRESENTE
CLAUSULA SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAs
NATURALES SIGCUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA COPIA DEL EALL@ DE
ADJUDICACION Y DIEZ DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE
EL AJUSTE DE COSTOS, ¢, DE LA FORMALIZACION DEL xJJ\V»w O QUE
'TANZA REFERIDA EN EL PARRAFC CUARTO, DEBERA ENTREGARSE PREVT
PCION-ENTREGA DE LA OBRA.

OCTAVA.~ AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR E LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y
R 4

™
£ | Ay
CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PRE
EC Y 8I I

N C z 10
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CU NEGLIGENCIA O INEPTITUD
PARTES, DETERMINEN UN AUMENTC ( EDUCCION DE LOS COSTH
T “LA CONTRATIST&”
LA RESOLUCION

HOJA: 5 DE 1
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“LA éOﬁTRﬁTA&T?”

HOVENA .- GASTOS FINANCIEROS.-

LA LA APLICRCTION ‘ CUE
ES DE EN EL CBRSO DE PLIM YLA
CONTRATANTE” T¢ 38 EJECUTADA O DF LOS AJUSTzs DE  COSTOS
DECRETADOS; DE PAGOS HECHOS EN “LA CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO
QUE SE DERIVEN D CONTRATO ARGC DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO
DE R CONF Y DE INTERES ESTABLECTIDA POR LA LEY DE
I VIGEN OMENTO DE LA RECLAMACION, PARA LOS CASOS
D CRE FISCRLES.

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATISTA" COMUNTICARA A "LA CONTRATANTE"
T Te E

A TERMINACION DE LOS MISMOS,

L ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE SE INDICA EN EL
ARTICULO 164 DEL ?EGLARENTO EN VIGOR Y “LA CONTRATANTE”, DENTRO DEL PLAZO DR
QUINCE DIAS NATURALE PROCEDERA A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBI DAMENTE
CONCLUIDOS.

EN  EL CASOC QUE LA VERIFICACION DEMUESTRE QUE LOS TRABAJOS NO SFE ENCUENTRAN
TERMINADOS, LA CONTRATANTE 1O COMUNICARA A “ILA CONTRATISTAY IEND
DOCUMENTACION PRESENTADA.

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATANTE" FIJARA Dfa v
ORA PARA LA RECEPCION DE LA uBRA FECHA, QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS NATURALES

SI GUIENTES A LA VERIF TCA ION. RECIBIDOS LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR

EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EN Lm FORMA Y TbRMINOS PREVISTOS LN EL ARTICULO 64

DE LA LEY Y LOS ARTICU ﬁs 168, 169, 170, 171 Y 172 DEL REGLAME . EL PLAZO PARA

LA ELABORACION DEL FINIQUITO SERA bh 15 DIAS NATUR&LES pO\TA“Ob A PARTIR DE LA
ECEPCION DE LOS TRABAJOS.

i
9
@]
o]
n
prd

CUANDC DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION EXISTAN PARTES DE LA OBRRA QUE SE ENCUENTREN

TERMINADAS Y SEAN SUSCEPTIBLES DE USO, “LA CONTRATANTE” PODRA REALIZAR RECE PCIONES
PARCIALES DE LOS TRABAJOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, SUJETANDOSE AL PRO JCEDIMIENTO
QUE SE ESTABLECE EN LOS ARTICULOS 166 Y 167 DEL REGLAMENTO.

“LA CONTRATANTEY
E DIRECTA DE LA

o
oo
o3 L]

-
i

[

LA RESIDENCIA DE OBRA ?E?PESENTATﬁ DIRECTAMENTE A "LA CONTRATANTE"

CONTRATISTA” Y LOS ORGANOS DE CONTROL Y, SERA LA RESPONSARLE DIREC

SUPERVISTION, VIGILANCIA, VNT—OT Y REVISION DE LOS TRABAJOS.

EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA A SU CARGO, CUANDO MENOS:

I. SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION

Iz, LA CORRECTA
EJECUCION CONSULTAS,
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DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" .

"LA CONTRATISTAY SE OBLIGA
DURE LA EJECUCION DE LOS J~v343,
PERSONAL TECNICO DISPONIBLE PARA LA

NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y EST%R
REFIERE ESTE C

CONTRATISTA" EN

EL, REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA", EEBERA SER ACEPTADO POR "LA CONTRATANTE", LA
QUE CALIFICARA ST REUNE LOS REQUERIM 4 5 PARA EL DESEMPENC DE SU
”“MBTfDC, FACULTAD QUE EJERCERA EN CUALQUIER MOMENTO Y "LA CONTRATANTE" PODRA

CITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" Vv L3TE gF OBLIGA
IGNAR A OTRA PERSCNA QUE REUNA LOS REQUERIMIENTOS SENALADGCS.

o

DECIMA TERCERA.- RELACTIONES DE "LA CONTRATISTA™ CON SUS TRABAJADORES.

"LA CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOT
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA RL UNICO “QDﬁNS o
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS

Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVI E E POK LO MISMO
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
DE "L&A CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, OBLI
REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE CON MOTIVC DE RECLAMACTONE
EMPLEADOS O TRABAJADORES DE “LA CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA .
"LA CONTRATISTA"™ C

o1
RESPONSABLE DE LA E
UN I A

FORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY SERA EL ONTCO
JECUCION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE OBLICA A CONTAR CON
[3IS DE MATERIALES PARA UN MEJOR c NTROL EN LA CALIDAD DE LA
R AR LOS REPCRTES DE  LABORATORI EN LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDT LRLES PARA EFECTO DE PAGO.

3) DE NIVEL Y TRAZO, POR UNA SOLA VEZ, AL
INICIAR LA OBRA Y, ES RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” QJF FERENCIARLOS Y
CONSERVARLOS, ASE COMO TRAZAR Y DHP FIYE’ = I

S DURANTE EL TRANSCURSO DE LA ORRA

Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDARE
GURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, A}
TABLECIDAS AL EFECTO POR "LA ﬁONTRATANTE“

b U2 g

yDOS
RIA DE CC\STRUCVION
S

ICIONES E

RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SO TNOBSERVANC L
SERAN A CARGO DEL "CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTAY LA OBRA OBJETC DEL PRESENTE CONTRA
OTRO. PE R@ CON "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLC RESDE
MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUY

ASO5  "LA  CONTRATISTA™ SEGUIRA STEN

SO

ANTE "LA CONTRATANTEY Y EL SUB

DEL PRIMERO,

HOJa: 9 pE 17
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SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO,
S5IN QUE MEDIE ORDEN © INSTRUCCION POR ESCRITO DE  “LA CONTRATANTE” , NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD
EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS T E

RABAJOS EXCEDENTES.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA", POR LO OQUE EN EL CASO QUE LA
CONTRATANTE  ORDENE LA REALIZACION DE TRABAJOS NECESARTOS  PARA ELLO,  “LA
CONTRATISTA” DISP A i

HACERLO, LA CONTRATANTE 1LOS EJECUTARA B SU
ESTIMACIONES POR OBRA NORMAL EJECUTADA

S5

PONDRA DE UN PLAZC DE 15 DIAS PARA SU EJECUCION Y EN CASO DE NO

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "LA CONTRATISTA" F“EDAR@
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE LOS VICIO

OCULTOS, DENTRO DE I1LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN LOS T’PMLR 08 SENALADOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO Y EN EL CODIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMON Y PARA TODA LA RB?fBLECA. EN
MATERIA FEDERAL EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CODIGO
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR TRATARSE DE UNA OBRA DE Ib TERES PUBLICO. EN
ESE CASO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTTA EXHIRIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A “LA CONTRATISTA” LA  REPARACION O REPOSICION

INMEDIATA DE LOS ”PHBEJOS SIN QUE
CONTRATISTA" NO

UN TERCERC O HACER IP””TA”EN E LA

TGA DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, ST “LA
; "LA CONTRATANTE" PODRA ENCOMENDAR A

L . O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABL o CARGO A “LA CONTRATIST

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES DOR INCUMPLIMIENTO DE
PROGRAMA .

"LA  CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR ST O POR CONDUCTO DE 3U
REPRESENTANTE EN LA CBRA, ST LA OBRA OBJETC DE ESTE CONTRATO, SE :HQCUTP POR "LA
CONTRATISTA" DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBAD INbLL O
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN LAS QUE "LA CONTRATIST SER
0IDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLI

ENCIA DE LA VERIFICACION A OQUE
CQNTRATIST ” IKCTRRE EN “”J”DTI“I

HOJA: 10 DE 17
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EC CION

FE MAS

LAS FGL TZA
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRARBAJOS.

“LA CONTRATANTE” APLICARA, EL CASC EN CUE "LA CONTRATISTA"™ N
CARUSAS IMPUTABLES A ELLZ 05 TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN RAMA
DE EJECUCION GENERAL ABAJOS PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA, UNA PENA
CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO DPOR CIENTO} DEL
IMPORTE DE LCS TRABAJOS QUE NG SE HAYAN REALTZADO A DICHA FECHA DE TERMINACION
SENALADA, LA CUAL SALDRA DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBEA SEGON EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL IMPORTE DE LOS OQUE DEBIO REALIZAR,
MULTIPLICADO POR EL N”MERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA REVISION ANTERIOR, QUE
CUBRIRA = CONTRATIST MENSUALMENTE MEDIANTE LA DEDUCCION EN CADA ESTIMACION
DESDE LA FPECH ”F RMIJACICN CONTRATADA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN ”OYCLUID Y mEuIBL DOs A S FACCION “LA CONTRATANTEY .

-
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NA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCI )
E HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA" MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO.

DE EXISTIR RET E CIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADD
CONTRATO Y TRABAJOS PENDIE DE EJECUTAR, KSTAS SEGUI :
CONTRATANTE" . LA CANTIDAD DE MINADA POR CONCEPTO DE PENAS
CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZ

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO LA CONTRATANTE” .
5L UNA VEZ h@\ L LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS D
CONVENCIONALES A SALDO A FAVOR DE  “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO D
RETENCIONES ECUWO”¢ Sf “LA CONTRATANTE” DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO

CONTRATISTAY, SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO FINANCIERS ALGUNO.

U
ES

GRAMA DE EJECUCION CONVENIDO
CALCULARAN CONSIDERANDO AAS

NINGON CASC PODRAN
IMIENTO.

PARA RMINAR LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
TOMARAN EN CUENTA LA EIORAQ MOTIVADAS POR CASO FORTUITC O
CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” NO

CONTRATIST

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS S CONVENCIONALES SENALADAS, YLA CONTRATANTE" DODRA’
OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMP B 3TG O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL
ey V [ TT

I
-
I
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. -

"LA CONTRATANTE" PODRA SUS TODO C EN PARTE, LA OBRA
DEL PRESENTE CONTRATC POR ADA, PARA LO CUAL LEV

ACT { ESPECIFICADO EN EL ARTICULO

REG STA", SIN QUE ELLC IMPLIQU
TERM NSION QUE SE DETERMINE

“LA CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE DE POR TERMINADAE LA SUSPENSION,
PODRA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES Y QUE SE GENEREN DURANTE LA
SUSPENSION, APEGANDOSE A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 146 Y 149 DEL REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. -

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADA ANTICIPADAMENT

PRESENTE CONTRATO, CUANDC CONCURRAN RAZONES DE INTERE i
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABRI STR
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARTA [ DAl UuIc

AL ESTADO, © BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR TA TEMPORA AD LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS; PARA LO CUAL LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRA LO
ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTC, LO CUAL COMUNICARA POR ESCRITO A

“LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “LA CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AST COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DERIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE DIRECTAMENTE CON LA OBRA CONTRATADA, APEGANDOSE A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 152 DEL RECLAMENTO.

INA~ VEZ COMUNICADA POR “LA CONTRATANTE” 12 TERMINACIC

UN d
ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE 1LOS
c T A

IA DE “LA CONTRATISTA”, A

> g
af
[R

[®
SNEREE

QUE  SE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADA ESTA
CONTRATANTE”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES,
ON ANTICIPADA DEL CONTRATOC,

COMUNICACION DE TERMINA
TREGAD

ESTA LE HUBTERE EN ARA LA REALIZACION DE LOS

]
)
4

PRESENTE CONTRATO OBSERVAND
LA SE .

ST AN T
ECCION IX

HOJA: 12 pE 17
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pUBLICA

A L

SI "LA CONTRATISTA"™ FES

ACUDA ANTE LA AUTORIDAD

.
nh SSEVRIITIID A TIY T h N TR ') IS8T
EL CONTRATO SERA NECESARIC QUE

~7
DECLARACION CORRESPONDIENTE

PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATC SE AJUSTARA AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE

QUE CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 61 DE LA LEY. EN LA INTELIGENCIA QU

“LA CONTRATANTEY LEVANTARA, UNA VEZ COMUNICADO A INICIO DE
o~

“LA CONTRATISTA"” EL

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE 3SE E
PARTICIPAR “LA CONTRATISTA”, Y TOMARA POSESION
S Y REQUERIRA A “LA CONTRATISTA”, POR LA ENTREGA EN

LAS NATURALES, DE LA DOCUMENTACION QUE HUBTERA RECIBIDO PARA
S

)
=1
o

f

EDIMIENTO DE RESC

PROC I
OBRA EN LA QUE PODRA O NO

4
¢

[winey)
=

=
7l
=

<

-
Loy
£

.
)

[
Tz

LA  CONTRATANTE”, PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO G HACEF
EFECTIVA LAS GARANTIAS OTORG POR “LA CONTRATISTAY, DERES

I
W)
N
[3]

A~ DICTAR EL ACUERDO INICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATT
NOTIFICADC PERSCONALMENTE A “LA CONTRATISTAY EN EL I
CONTRATO, ACUEBRDO QUE CONTENDRA UNA RELACTION SUCT
ORIGEN A LA CAUSAL, SANCION O RESPONSABTLIDAD COR
MEDIOS DE CONVICCION EXISTENTES PARA ACREDITARLA, A
“LA CONTRATANTE” PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO.

B.~ EN EL ACUERDO REFERIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, SE DEBERA CONCEDER A “LA
CONTRATISTA” UN TERMINO DE QUINCE Dfa A S PARA HACER VA LO QUE A 3

DERECHO CONVENGA; ALLANANDOSE A LAS RE

CUANDO NO ESTE CONFORME CON 1L I

AGRAVIOS QUE CONSIDERE PROCEDENTES

NECESARIAS. LA FALTA DE COMPARECENCT
P S

=
o
o]
€]
o=
el
[ -
=z O
wEwmn a

A STV TS I 7 TVRA
ERA SOBRE LA ADM

9
I
g
b
]
5
.
4
E
)
F=t
[#5)
@]
i-—‘(
i

QUE EN 30U CASC OFREZCA “LA CONTRATISTA”,

MISMAS. CUANDO AMERITEN DILIGENCIA ESPECIA

PRUEBAS, A EXCEPCION DE LA CONFESICONAL Y AQUE

LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA CAUSAE DEL PROCEDIM I

CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE DESAHOG PRUEBAS, ALEGATO

RESOLUCION, DE LA QUE DEBERA SER NOTIFICADA “LA CONTRATISTAY ; M B
LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DTAS HARILES CONTA TIR
La FECHA EN QUE “LA CONTRATISTAY EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA v APORTE,

]
CASC, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN SU

PLAZO
ﬁi&é

NG DE

DE

MAYOR
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C-FF-17-TIJ-02

OBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA

“LA CO&TRATANTE”i

. ~ammT R P
9. CAMBIA SU NA

COMO REQUISIT

10. SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACTION CON E
CONTRATO.
E

11. EN GEQ

)]
-
s

[EE
e
=3

RECI” NTE DE SUPERVIST P
DEL MISMC Y DE LAS PENAS CONT
ADMINISTRATIVA.

o
1]
8
A
2
’%‘
i
) 52 :
m':]
O
X
i O W
Prog
=
e’
. vl
=
93]
)
Ov =3 = O o

=0 e B w

2

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO,
“LA CONTRATISTA"” REINTEGRARA A LA CONTRATANTE“ EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURRLES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA

COMUNICADA LA DETERMINACION DE LA QEQCIS ON. LA
DISPOSICION OBLIGARA A LA CONTRATISTA AL PAGO DE LOS
REFIERE EL ARTICULC 55 DE LA LEY.

=]
b=
"

¢ b
33

N>

PLA LO ESTIPULﬁDO EN E [ICULO

CITAR DURANTE EL PERICDO DE FINIQU

TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO, Ast CO E

EN OBRA O EN PROCESO DE FABRICACIO
n

STEMPRE Y CUANDO SFE (UM
CONTRATISTA" PODRA SOLI

ATERIALES QUE TENGA E N Y ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DCCUMENTACI CN CORRESPONDIENTE ONEC
LOS DATOS BASICOS DEL CONTRATO CONSIDERANDO LOS AJUSTE DE COSTOS 2 O

FECHA DE LA RESCISION.

DECIMA NOVENA.-OBLIGACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO. -

LA EJECUCZéN DE LA
OB. CLAUSULAS OB
IN Y REQUISITO
ES CICNES TECH
ADMI

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES EspPECIFICAS. -

LA CQNTRATIQTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA OUE HAYA
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CONTRATO No.: C=FF-17-TIJ-02

DE MEXICALL, BAJA CALIFORNIA, A LOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EL SECRETARIO
[

\ / ﬁg\ C. ING MANUEL GUEVARA MORALES.

HOJA: 17 DE 17



CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIOA POMIENTE # 15635 %2, TERCERA ETAPA IO THUARA, THUANA BC.

iente:GOBIERND DEL EDC. DE BAIA CALIFORMNIA, SIDUSE
Descripcion: LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-902006998-62-2617, DE LA OBRA: Representante: SR JOSE MARTIN PEREY SOT0

10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE MOVIEMBRE SEGUNDA Fecha de inicio 12/MAYO/2017

ETAPA, Tit \ B Fecha de terminacion 07/11/2017
DURACION DE OBRA 180 DAL )
FECHA DE APERTURA 07 ABRIL 2017- 10:00 HRS

, . TOTAL
- 1001005899 CONSTRUCCION DE NODO WIAL 20 b ' )
NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA, THUANA, B.C.
+ 1 PRELIMINARES 400,862.87
+ 2 TERRACERIAS 5'792,043.33
+ 3 ADECUACION VIAL 2'802,075.63
+ 4 ALBANILERIA 1'629,826.46

+ 500 PAVIMENTOS 8'401,807.53

+ 600 ALUMBRADO PUBLICO 1'415,495.67
- 7 SENALAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA

+ suministro e instalacion de sefiales para vialidades en base al 619,746.10
manusl de dispositivos para control de transito en vialidades

del estado de baja california, incluye: materiales, mano de

obra, limpieza del 4rea de trabajo v equipo necesarios para

su correcta sjecucion, para:

+ suministro y aplicacion de pintura para marcas en pavimente 303,009.89

con especificaciones y dimensiones en base al manual de
dispositivos para control de transito en vialidades del estado
de baja california, incluye: materiales, mane de obra,
limpieza del drea de trabajo vy equipe necesarios para su

correcta ejecucion, para:

Total de SENALAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA 922,755.99

** NOVECIENTOS VEINTIDOS ML SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N, **

2'217,593.94

+ 8 SEMAFORIZACION
+ 3 JARDINERIA 224,077.90
+ 10 BARANDALES DE PROTECCION 157,024.20
+ 11 SENALAMIENTO PREVENTIVO DE OaRA 249,800,006
Total de 10010056899 CONSTRUCTION DE NODO VIAL 20 DF 14'213,363.52 ,
NOVIEMEBRE, SEGUNDA ETAPA, THUANA, B.C. f \
7
2 VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA ¥ TRES PESOS 52/100 M. ¥+ ’5{
/
/
Subtotal de Presupuests 24'213,363.52 v‘/ |
*F VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 527100 MM, ** %
LVAL 2'653,469.99 \

A Total  26'376,833.51
T VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA ¥ SE1S as;& FHOCIENTOS TREINTA Y ?‘§£S PESOS 51/100 M.N. **
/ i
i

r

/

o

0000335

e



CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA PORIENTE ¥ 15035 9-A, TERCERA ETAPA RIO THUANA THUANA BC.

&

GOR 5;;5*;:5 DEL EDO. DE BAJA CALIFORNIA, SIDUE
Lt ’%C?Gf-& PUBLICA NACIONAL No. E{)-%ﬂ3‘§}‘356‘13 £2-2017, DE LA OBRA: Regrgge;}ig@{% SROJOSE MARTIH PEREZ 5OTO
5¢ OVIEMBRE SEGUNDA Fecha de imcio 12/MAYO/2017
ETAPA, TUUANA, 5C. Fecha de terminacion 07/11/2017
DURACION DE OBRA 180 DN, i
FECHA DE APERTURA (7 ABRIL

L

<

DOC29 Presupuesto -

| S e Desenposn Uridad Caotided Prech

- 10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 D
NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA, TUHUANA, B.C.

TOTAL

! PRELIMINARES

o
3
-t

perfilado de carpeta asfaltica de hasta 10 om de espesor con M 150.00 63.98 9,597.00
cortadora de disco, incluye: mano de obray equipo necesarios

para su correcta ejecucion

Precio Unitario: ** SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. **

102 perfilado de concreto hidraulico simple de hasta 20 em de wm 150.00 168.40 25,260.00
espesor con cortadora de disco, incluye: mano de obra Vi
equipo necesarios para su correcta ejecucion
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESDS 40/100 M.N. **

1.03 Demolicion por medios mecanicos y/o manuales de pavimento w3 133.80 178.70 34,632.06
con carpeta asfaltica de hasta 18 cms de espesor (medido en
seccién], incluye: mano de obra v equipo necesarios para su
correcta ejecucion
Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 MLN. **

1.04 Demolicion por medios mecanicos o manuales de pavimento w3 133.25 432.39 65,610.97
con concreto hidraulico simple de hasta 20 de espesor {
medido en seccidn), incluye: mano de obra ¥y equipo
necesarios para su correcta ejecucion
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. **

1.05 demolicion de guarnicion tipo {i) o {I} de concreto hidraulico wm 250.00 4351 10,877.50
por medios mecanicos, incluye: mano de obra, equipo
necesario para su correcta ejecucion, carga v acarreo fuera de
la obra hasta el banco de tiro indicado por la supervision al ler
km.
Precio Unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. **

1.06 Demolicion por medios mecanicos y/o manuales de bardas ¥y oML 150.00 217.64 32,646.00
muros de mamposteria {block, ladrillo, piedra) de dimensiones
variables y de hasta 3 m de altura {medido en secci ion}, incluye:
mano de obra y equipo necesarios para su correcta ejecucién 7
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 64/100 M.N. ** /

107 Sondeo de lineas existentes para localizacién de instalaciones  sa 8.00 2,497 26 19,5978 08
de agua potable, drenaje sanitario, alcantarillado pluvial,
tetefonia, gas o cualquier otra red subterrdnea ubicada dentro 3
de la zona de trabajo v hasta 3 m de profundidad, incluye: !
mano de obra y equipo necesarios para su correcta e jecucion ¢y
Precio Unitario: ** DOS MiL CUATROCIENTOS NOVENTA ¥ S ET%‘Y?ESGS 26/100 ML.N, **

108 Carga v acarreo, fuera de la obra hasta el banco de tire

n 563 80 22.94 15,22
indicado por la supervisién, del material producto d%ﬁ

tes
(]
ed
A
~i

demoliciones, al ler Km, incluye: carga por medios macidic
3




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIARAPIDA POMIENTE £ 15035 5-A, TEQCERA ETARA MO THUANRA, THUANA &0

e GOBIERNG D

EDO. DE BAIA CALIFDRNIA, SIDUE

Descripcion: UCITACION PUBLICA NACIONAL Mo, L 98- 17, LA OBRA Representante. SR, JOSE MARTIN PEREZ SOTO
10010056899 CONSTRUCLION DE NOBDO VIAL 20 DE NOVIEMBRE SEGUNDA Fecha de inicio ¢ LYY
ETAPA, THUANA, B.C. Facha de terminacion

DURACION DF OBRA 180 D.N

FECHA DE APERTURA 07 ABRIL 2017- 10:00 HRS

DOC29 Presupuesto

Lizve Drescripoidn Unidad Lantiged Prevo Umtario ?9}}&{

S

o manuales y acarreo en camién volteo {medido en seccidn),
mano de obra y equipo necesarios para su correcta ejecucion
Precio Unitario: ** VEINTIDOS PESOS G4/100 M.N, **

1.09 Acarrec a kildémetros subsecuentes, fuers de la obra hasta el majm 6,638.00 12.08 80,187.04
banco de tiro indicado por la supervision, del material
producto de basura y demoliciones, incluye: acarrec en
camion volteo (medido en seccidn} a 10 km
Precio Unitario: ** DOCE PESOS 08/100 M.N. **

11 Acarreo a kilémetros subsecuentes, fuera de la obra hasta el ma/m 7,965.60 1208 96,224.45
banco de tiro indicado por la supervision, del material
producto de basura vy demoliciones, incluye: acarreo en
camidn volteo {medido en seccién) de 10 a 22 km
Precio Unitario: ** DOCE PESOS 08/100 M.N. **

111 Acomodo del material en el banco de tiro, del producto de las  mr 20.00 53111 10,622.20
demcliciones con  retroexcavadora, incluye: descopete,
sobreacarreos, bandeo en capas vy balcones (medido en
seccion), mano de obra y equipo necesarios para su correcta
ejecucidn
Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 11/100 MLN. **

Total de PRELIMINARES 400,862.87
#* CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS §7/100 M.N. **

- 2 TERRACERIAS

201 Trazo y nivelacion topografica en terracerfas, por m2 de ancho w2 7,548.50 530 40,007.05
de calzada incluyendo bocacalles, incluye: trazo de gjes y
colocacion de niveles en terracerias, mano de obra vy equipo
necesarios para su correcta ejecucion,
Precio Unitario: ** CINCO PESOS 30/100 M.N. *#

2.02 Excavacion en corte en material tipo "B” en seco en vialidad, w3 31,000.00 22.33 £92,230.00
con equipo mecanico {medido en seccidn), incluye: mans de
obra y equipo necesarios pars su correcta ejecucion AN
Precio Unitario: *® VEINTIDOS PESOS 33/100 M.N, ** ;’; “\\
703 Relleno en bangquetas compactado al 90% de PYSM de i3 w3 100.00 9623 9,623.00 ;”f 1.2
prueba AASHTO estandar, con material producte de Ia / !

excavacion, hasta 10 cm debajo del nivel de banqueta, incluye: 5
. N ¢ - 1 |
incorporacion de humedad, homegenizado, acamelionado, i

. . ; P . N {
tendido y compactado {medido en seccion), mano de obra v

equi Do necesarios para su correcta ejecucion

Precio Unitario: ** NOVENTA Y SEIS PESOS 23/100 MLN. ** 4 \
31,000.00 es ot 5000
indicado por la supervision, del materi al producto,- d? W/ N
| \/ 0020337



CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RADIDA POMIENTE 2 15015 9-4 TERCERA EYAPA RIO THUANA, THUANA BC.

RNOC DEL EDO. DE BAJA CAL
CITACION PUBLICA NA

i 199 CONSTRUCTIO!
ETAPA, THUANA, B.C
DURACION DE OBRA 180 DN

FECHA DE APERTURA 07 ABRIL 2017 10:00 HRS

NAL No F02006998-£2-2017, DE LA OBRA: Representante. SR, JOSE MARTIN PEREZ SOTO
DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMEBRE, SEGUNDA Fecha de inicio 12/MAYO2017
Fecha de terminacion 07/44/20617

DOC29 Presu puesto

unidad Zantidad

s

nitaio ToTAL

7y
i
g

despalme, excavacion y/ cortes al ler. Km, incluye: carga por
medios macanicos o manuales y acarreo en camidn volteo |
medido en seccidn}

Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 65/100 MLN, **

2.05 Acarrec a kilometros subsecuentes, fuera de la obra hasta e mayxm 310,000.00 6.98 2'163,800.00
banco de tiro indicado por 3 supervisidén, del material
producto del despalme, excavacién y/ cortes, incluye: acarreo
en camidn volteo (medido en seccidn) a 10 km
Precio Unitario: ** SEIS PESOS 98/100 ML.N. **

7086 Acarreo a kildmetros subsecuentes, fuera de la obra hasta el maxm 342,000.00 698 2'387,160.00
banco de tiro indicado por la supervisidn, del material
producto de basura y demoliciones, incluye: acarres en
camidn volteo (medido en seccidn) de 102 22 km
Precio Unitario: ** SEIS PESOS 88/100 M.N,_ **

207 Acomodo  del material en el banco de tiro con 48.00 531.11 25,493.28
retroexcavadora, del producto de los corte, incluye:
descopete, sobreacarrecs, bandeo en capas vy balconeo |{
medido en seccién), mano de obra y equipo necesarios para su

correcta ejecucion
Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 11/100 M.N, **

2.08 Formacion de terraplen compacta al 95% proctor con material w3 500.00 39.16 19,580.00
producto de excavacion de la obra. Incluye: materiales,
equipo, mano de obra, volumen medido compactado.
Precio Unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100 MLN. **

Total de TERRACERIAS 5'752,043.33

** CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA ¥ DOS MIL CUARENTA Y TRES PESOS 33/100 M., **

-3 ADECUALION VIAL

i

e
[l
W
s
o0

301 Trazo y nivelacion topografica para tuberias medido por mi de £51.84 276
tuberfs instalada, incluye: manc de obra y equips necesarios
para su correcta ejecucién.
Precio Unitario: ** DOS PESOS 76/100 M.N, **

3.02 Excavacion a maquina en zanjas y en pozos de visita 6 w3 4,541.05 32,05 145,540 65
estructuras en general, en material tipo "B" en seco, medido / |
en seccion de 0-4 m de profundidad, incluye: mano de obra y 5/
equipo necesarios para su correcta ejecucion 5
Precio Unitario: ** TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. **

1.03 Construccion de plantilia de 10 cm, en zanias, con material
producto de la excavacion libre de piedras materia orgénica v

escombro, apisonada con pisén de mano, incluye: papec v
retirs de pledras v gravas, incorporacion de humedad.

S

<o

o
[}
G

L |
T

. mz)




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA PORIENTE # 15035 9-A, TERCERA ETAPA Ri0 THUUANA, THUANA BC,

nte GO

0 DEL EDO. DE BAJA CALIFORNIA, SIDUE

Descripcio TACION PUBLICA NACIONAL No. LO-S0Z006998-£2-2017, DE LA OBRA: Representante. SR JOSE MARTIN PEREZ 50TO
10010056859 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA Fecha de imcio 12/MAYO/2017
ETAPA, THUANA B C. Fecha de terminacion 07/14/2017

DURACION DE OBRA 180 DN 4
FECHA DF APERTURA 07 ABRIL 2017- 10:00 HRS

DOC29 Presupuesto

TOTAL !

homogenizado, tendido, compactado al 85% de su PVSM,
afine, mano de obra y equipo necesarios para su corrects
ejecucion

Precio Unitario: ** DIECISIETE PESOS 96/100 ML.N. **

304 Suministro e instalacion de tuberfa de polietileno de alta wmo 131.97 513.47 80,959 64

densidad {PAD} para drenaje pluvial, incluye: suministro de
materiales al sitio de la obra, bajade v almacenado de la
tuberfa, maniobras locales para su instalacién, junteado,
prueba de hermeticidad con aire a baja presién NOM-001-CNA-
1985, mano de obra y equipo necesarios para su correcta
instalacion de 15" (38 cm) de diametro nominal

Precio Unitario: ** SEISCIENTOS TRECE PESOS 47/100 M.N, **

305 Suministro e instalacién de tuberfa de polietileno de alta wm 418.11 82545 345,128.9

densidad (PAD} para drenaje pluvial, incluye: suministro

o

de
materiales al sitioc de la obra, bajado vy aimacenado de ia
tuberfa, maniobras locales para su instalacidn, junteado,
prueba de hermeticidad con aire a baja presién NOM-001-CNA-
1895, mano de obra y equipo necesarios para su correcta
instalacion. de 18" {45 cm) de diametro nominal

Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTICINCD PESOS 45/100 M.N. **

3.06 Suministro e instalacién de tuberia de polietileno de alta wm 18.30 1,377.75 25,212.83

densidad (PAD} para drenaje pluvial, incluye: suministro de

materiales al sitio de la obra, bajado y almacenado de la

tuberfa, maniobras locales para su instalacidn, junteado,

prueba de hermeticidad con aire a baja presién NOM-001-CNA-

1995, mano de obra y equipo necesarios para su correcta

instalacion. de 24" {61 cm) de diametro nominal

Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **

307 Relleno acostillado hasta 30 cm sobre fomo de tubo, en zanjas, w3 587.72 58.33 40,158.91
con material producto de la excavacién libre de piedras
materia organica y escombro, apisonada con pisén de mano
en capas no mayores de 20 cm sueitos, incluye: papec y retiro
de piedras y gravas, Incorporacién  de  humedad,

homogenizado, tendido, compactado al 90% de su PVSM, / .
afine, mano de obra y egquipo necesarios para su correcta {; 4
ejecucion /

Precio Unitario: ** SESENTA Y OCHO PESCS 33/100 MUN. **

308 Relienc en zanjas, pozos de vista o estructuras en general con 8
material producto de i3 excavacidn libre de niedras materia
organica v escombro, compactado ¢on equipo mecdnico en

3,34
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capas no mayores de 20 cm sueltos, incluye: papeo y retiro de
piedras y gravas, incorporacion de humedad, homogenizadoy ™
tendido, compactadeo al 95% de su PYSM, afine, mano de :;:}n%
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VIiA RAPIDA PONIENTE # 15035 9-A, TERCERA ETAPA RIO THUANA, THUANA 8C
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DURACION DE GBRA 180 DN 5

FECHA DE APERTURA 07 ABRIL 2017- 10:00 HRS

DOC28 Presupuesto

Sescripoién Unidag Canmdac Pracio Untario TOTAL

Y equipo necesarios para su correcta ejecucion
Precio Unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 MLN. **

3.09 Construccion pozo visita comun de ladrillo de 7x14x28 cm de s 2.00 16,690.57 33,381.14
acuerdo a las MNormas de Proyecto para Obras de
Alcantarillado Pluvial en el Estado de Baja California para
diametros de 0.20 a 0.61 m, incluye: cimbra, decimbra,
materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta
ejecucion, de: DE 1.5131.75m
Precio Unitario: ** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 57/100 MLN, **

31 Construccién pozo visita comun de ladrillo de 7x14x28 em de  rza 1.00 17,728.76 17,728.76
acuerdo a fas Normas de Proyecto para Obras de
Alcantarillade Pluvial en el Estado de Baja California para
diametros de 0.20 a 0.61 m, incluye: cimbra, decimbra,
materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta
ejecucion, de:de 1.76 3 2.00 m
Precio Unitario: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 76/100 MLN. **

111 Construccidn pozo visita comun de ladrillo de 7x14x28 cm de  pza 4.00 18,930.72 75,722.88
acuerdo a las Normas de Proyecto para Obras de
Alcantarillado Pluvial en el Estade de Baja California para
diametros de 0.20 a 0.61 m, incluye: cimbra, decimbra,
materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta
ejecucion, de:de 2.018 2.25m
Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N. **

Construccién pozo visita comun de ladrillo de 7x14x28 cm de sz 5.00 70,409 68 102,048 40
acuerdo a3 las Normas de Proyecto pars Obras de

Alcantarillado Pluvial en ef Estado de Baja California para

diametros de 0.20 a 061 m, incluye: cimbra, decimbra,

materiales, mano de obra vy equipo necesarios para su correcta

ejecucidn, de:de 2.26 2 250 m

Precio Unitario: ** VEINTE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N. **

W
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313 Construccién pozo visita comun de ladrillc de 7x14x28 cm de  pza 2.00 21,505 38 43,610.76
acuerdo a2 las Normas de Proyecto para Obras de
Aleantarillado Pluvial en el Estado de Baja California para a
diametros de 0.20 a2 0.61 m, incluye: cimbra, decimbra, 7
materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta /
ejecucion, de:de 2513275 m {
Precic Unitario: ** VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 38/100 MLN. **

4.00 32,383 89 129,535.56

334 Construccidn pozo visita especial de ladrillo de 7x14x28 cm de  p2a
acuerde 2 las Normas de Proyecto pars Obras  de
Alcantariliade Pluvial en el Estado de Baja California pars
diametros de 076 g 1.07 m, incluye: cimbra, decimbra, s
materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta
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DOC29 Presupuesto

TOTAL

S e Sescrperin e o

ejecucion, de:de 3.01a23.25m
Precio Unitario: ** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 MUN. **

318 Construccion pozo visita especial de ladrillo de 7x14x28 ¢m de  poa 1.00 35,685 66 35,685.66
acuerdo a las Normas de Proyecto para Obras de
Alcantariliado Pluvial en el Estado de Baja California para
diametros de 0.76 a 1.07 m, incluye: cimbra, decimbra,
materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta
efecucion, de: de 3.76 3 4.00 m
Precio Unitario: ** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **

3.16 Construccion caja pluvial de 1.50x1.50 m de concreto armado, s 1.00 13,710.51 13,710.51
concrete fe=200 kg/em2, piso, muros v losa armados con una

parrilia con varilla #4 a cada 20 cm ambos sentidos, incluye:

materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta

ejecucion. CAJAS C3 de 1.00 m de altura

Precio Unitario: ** TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ PESDS 51/100 M.N. **

Construccion caja pluvial de concreto armado, concreto s 1.00 42,846 56 42,846 56
fc=250 kg/cm2, piso, muros y losa armados con dos parrilias

con varilla #4 a cada 20 cm ambos sentidos, incluye:

materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta

ejecucion, CAJA C1 de 1.50x1.50 m de 3.00 m de altura

Precio Unitario: ** CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N, **

318 Construccion caja pluvial de concreto armado, concreto s 1.00 39,225.35 39,225.35
f'e=250 kg/om?2, piso, muros v losa armados con dos parrillas
con varifla #4 a cada 20 c¢m ambos sentidos, incluye:
materiales, mano de obra y equipe necesarios para su correcta
sjecucion, CAJA C2 de 1.50x1.50 m de 2.73m de altura
Precic Unitario: ** TREINTA ¥ NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINGD PESOS 2 /100 MLON. **

118 Construccion caja pluvial de concreto armado, concreto  pa 1.00 32,101.45 32,101 45
f'e=250 kg/em2, pise, muros v losa armados con dos parrilias
con wvarita #4 a cada 20 om ambos sentidos, incluye:
materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta
ejecucion. CAIARL de 1.00x1.50 m de 1.47 m de altura \
Precio Unitario: ** TREINTA Y DOS MiL CIENTO UN PESOS 45/100 ML.N. ** / Y
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32 Construccion caja pluvial de concreto armado, concreto  pzx 1.00 32,506.14 1z,
Fe=250 kg/em?2, piso, muros v losa armados con dos parrillas
con varilla #4 a cada 20 cm ambos sentidos, incluye:
materiales, manc de obra y equipo necesarios para su correcta

ejecucion. CAIA R2 de 1.00x1.50 m de 1.60 m de altura %\ N
Precio Unitario: ** TREINTAY DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N :

7 Construccitn caja pluvial de concreto armado, cone
Pe=250 kg/em2, piso, muros v losa armados con dos parrilias
con varilla #4 a cada 20 cm ambos sentidos, incluye:

1201051 32,0105
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DOC29 Presupussto

Clave Dascnposn Uredad Lantidag Precie Umitario ioTAL

materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta
ejecucion. CAJA R de 1.00x1.50 m de 1.40 m de altura
Precio Unitario: ** TREINTA Y DOS MIL DIEZ PESOS 51/100 M.NL **

322 Construccion caja pluvial de concreto armado, concreto  sa 1.00 44,035 54 44,035 564
f'c=250 kg/em2, piso, muros v losa armados con dos parriflas
con varita #4 a cada 20 cm ambos sentidos, incluye:
materiales, mane de obra y equipo necesarios para su correcta
ejecucion. CAJA R4 de 1.00x2.00 m de 2.20 m de altura
Precio Unitario: ** CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **

3.23 Construccion caja pluvial de concreto armado, concreto  eza 1.00 12,497.64 12,452.64
fe=250 kg/em2, piso, muros v losa armados con dos parrillas
con varilla #4 a cada 20 c¢m ambos sentidos, incluye:
materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta
sjecucion. CAJA RS de 0.60x70.00 m de 0.50 m de altura
Precio Unitario: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 64/100 MLN. **

Construccién boca de tormenta en banqueta de block comdn  eea 1.00 18,693.29 18,693.29

de 15x20x40 c¢m junteado con morteroc cemento-arena 1.3,

armado con varilla #3 a cada 60 cm vertical v a cada 7 hiladas

horizontal, firme de concreto de 10 em de espesor armado con

varilla #3 a cada 25 cm ambos sentidos, plantilla de concreto

simple f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, aplanado interior

acabado floteado, losa de concreto de 15 cm de espesor

armada con varilla #3 a cada 15 om ambos sentidos,

cerramiento de 15x20 cm de concreto armado con 4 varillas #32

y estribos #2 a cada 15 ¢m, obra de llamado de 60 cm de

ancho y 20 cm de espesor armada con varilla #3 a cada 15 cm

ambos sentidos, brocal y tapa de fofo. de 61 cm de

diametro,angulo de acerc en arista expuesta de 3"x3"x1/4",

incluye: materiales, mano de obra y equipo necesarios para su

correcta ejecucion, todos los concretos en muros, firmes y

fosas son de Fe=250 kg/em2. BT1 de 1.50¢1.00 m de 2.10 de

altura TN
Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 MLN, ** s 3
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335 Construccidn boca de tormenta en banqueta de block comdn 1.00
de 15x20x40 cm junteado con mortero cemento-arena 1.3, /
armado con varilla #3 a cada 60 cm vertical v a cada 7 hiladas
horizontal, firme de concreto de 10 ¢m de espesor armado con
varilia #3 3 cada 25 cm ambos sentidos, plantilla de concreto
simple Fc=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, aplanado interior
acabado floteado, losa de concreto de 15 e¢m de espesor
armade con wvariila #3 a cada 15 om ambos sentidos,
cerramiento de 1520 cm de concreto armado con 4 varillas #3
v estribos 82 a cada 15 om, obra de llamade de 60 em de
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DOC29 Presupuesto T

Ciaee Descripedn Unead Canbaza Precio tritaric TOTAL

ancho y 20 cm de espesor armada con varilla #3 3 cada 15 em

ambos sentidos, brocal y tapa de fofo. de 61 cm de

diametro,angulo de acero en arista expuesta de 3"x3"x1/4",

incluye: materiales, mano de obra y equipo necesarios para su

corrects ejecucion, todos los concretos en muros, firmes y

losas son de f'c=250 kg/em2. BT2, BT3, BTS de 1.50x1.00 m de

1.70 de altura

Precio Unitario: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. **

326 Construccidn boca de tormenta en banqueta de block comin sz 1.00 15,795 39 15,795.39

de 15x20%40 cm junteado con mortero cemento-arena 1.3,

armado con varilla #3 a cada 60 cm vertical v a cada 2 hiladas

horizontal, firme de concreto de 10 cm de espesor armado con

varilla #3 a cada 25 cm ambos sentidos, plantilla de concreto

simple f'¢=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, aplanado interior

acabado floteado, losa de concreto de 15 cm de espesor

armada con varilla #3 a cada 15 ¢m ambos sentidos,

cerramiento de 15x20 c¢m de concreto armado con 4 varillas #3

y esiribos #2 a cada 15 ¢m, obra de llamado de 60 cm de

ancho y 20 cm de espesor armada con varilla #3 a cada 15 cm

ambos sentidos, brocal v tapa de fo.fo. de 61 cm de

diametro,angulo de acero en arista expuesta de 3"x3"x1/4",

incluye: materiales, mano de obra v equipo necesarios para su

correcta ejecucion, todos los concretos en muros, firmes y

losas son de f'c=250 kg/em2. BT4 de 1.50x1.00 m de 1.60 de

altura

Precio Unitario:r ** QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 39/100 MM, **

327 Construccién boca de tormenta en banqueta de block comin  rza 1.00 18,528.87 18,528.87

de 15x20x40 cm junteado con morters cemento-arena 1.3,

armado con varilia #3 5 cada 60 cm vertical v a cada 2 hiladas

horizontal, firme de concreto de 10 cm de espesor armado con

varilla #3 a cads 25 om ambos sentidos, plantilla de concreto

simple Fc=100 kg/cm2 de 5 om de espesor, aplanado interior

acabado floteado, losa de concreto de 15 cm de espesor

armada con varilla #3 a cada 15 cm ambos sentidos, /
cerramiento de 15x20 om de concreto armado con 4 varillas #3 /
y estribos #2 a cada 15 cm, obra de llamado de 60 ¢m de /
ancho vy 20 cm de espesor armada con varilla #3 a cada 15 em
ambos sentidos, brocal y tapa de fofo. de 61 cm de
diametro,angulo de acero en arista expuesta de 3"x3"x1/4",
incluye: materiales, mano de obra y equipo necesarios para su
correcta ejecucion, todos ios concretos en mures, firmes vy
losas son de {e=250 kg/em2. BT6 de 1.50x1.00 m de 2.00 de
altura

Precio Unitario! ** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS B7/10G M.N. **
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CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.
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DOC29 Presupuesto

I3 Cawe Bescnpndn Unisag Cantidad

TOTAL

3.28 Construccidn de canaleta de concreto Fc=250 kg/em2 de  m 202.49 604.65 122,43558

ancho variable y de 15 ¢m de espesor, mala electrosoldada 6-
6/10x10, incluye: trazo y nivelacién topografica, suministro de
materiales, mano de obra, excavaciones, rellenos compactado,
cimbrado,colado, decimbrado v curado, limpieza del 4rea de
trabajo, mano de obra y equipo necesarios para su correcta
ejecucion. TIPO 1 de 1.20x0.40 de 0.40 m de altura

Precio Unitario: ** SEISCIENTOS CUATRO PESOS 65/100 MLN, #*

3129 Construccion de canaleta de concreto fe=250 kg/em2 de m 124.56 702.87 27,830.64
ancho variable y de 15 cm de espesor, mala electrosoidada 6-

6/10x10, incluye: trazo v nivelacién topografica, suministro de

materiales, mano de obra, excavaciones, rellenos compactado,

cimbrado,colado, decimbrado vy curado, limpieza del drea de

trabajo, mano de obra y equipo necesarios para su correcta

ejecucién. TIPO 2 de 1.40x0.40 de 0.50 m de altura

Precio Unitario: ** SETECIENTOS DOS PESOS 87/100 M.N. **

Construccion de tapas removibles de concreto armado, ez 12.00 2,081.66 24,979.92
concreto f'c=250 kg/em2, dos  parrillas  armadas

transversalmente con varilla #5 a2 cada 10 om vy

longitudinaimente estribos de varilla #4 a cada 15 cm, incluye:

trazo y nivelacion topogréfica, suministro de materiales, mano

de obra, excavaciones, rellenos compactado, cimbrado,colado,

decimbrade y curado, limpieza del area de trabajo, mano de

obra vy equipo necesarios para su correcta ejecucion, de

0.59x2.10 m por .39 m de espesor

Precio Unitario: ** DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. **

331 Fabricacion de reja de acero en vialidad para cajas pluviales, rza 6.00 9,144 73 54,865.38
con solera de 3 1/4"x3/4", segun detalle, marco con angulo de
3"x3"x1/4", contramarco con angulo de 4"x4"x1/4", incluye:
suministro de materiales, mano de obra v equipo necesarios
para su correcta ejecucidn. REJAS No. 1 2 REJAS No. 3 de
0.95x0.83 m

Precio Unitarior ** NUEVE MIL CIENTO CUARENTA ¥ CUATRO PESOS 23/100 M.y, **

332 Fabricacion de reja de acero en vialidad para cajas pluviales, eza 2.00 10,832.20 71,664 40 / E‘g
con solera de 3 1/4"%3/4", segun detalle, marco con angulo de /
3"x3"x1/4", contramarco con angulo de 4"x4"x1/4", incluye: / \
surministro de materiales, mano de obra v equipo necesarios
para su correcta ejecucion. REJANo. 4 de 0.95x1.08 m
Precio Unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.
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333 Fabricacion de reja de acerc en vialidad para cajas pluviales, s 545,428.21
con solera de 3 1/4"<3/47, segun detalle, marco con angulo de
3™%3"%1/47, contramarco con angulo de 4"x4"x1/4", incluye:

suministro de materiales, mano de obra v equipo necesarios




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA POMIENTE £ 15035 $-4, TERCERA £TAPA RO THUANA, THUARA 8C

te GUBIERNG DEL EDO. DE BAJA CALIFORNIA, SIDUE

Descripcion: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-902006998-E2-2 LA OBRA: Representante: SR JOSE MARTIN PEREZ SOTO
10010056895 CONSTRUCGION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMEBRE, SEGUNDA Fecha de micic 12/MAYO/Z017
ETAPA, THUANA, B.C Fecha de terminacion 07/11/2017

DURACION DE OBRA 180 DN

FECHA DE APERTURA 07 ABRIL 2017- 10100 HRS

i

DOCZY Presupuesto
S Ciave escriperda Unidad Cantinad precio Gnitaris TOTAL

para su correcta ejecucion. REJA No. 5 de 3.00x0.80 m
Precio Unitario: ** VEINTITRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 27/100 M.N. **

334 Fabricacion de reja de acero en vialidad para cajas pluviales, e 1.00 7,628.06 7,628.06
con solera de 3 1/4"%3/4", segun detalle, marco con angulo de
3"%3"x1/4", contramarco con angulo de 4"x4"x1/4", incluye:
suministro de materiales, mano de obra vy equipo necesarios
para su correcta ejecucion. REJAREZ de 0.60x1.10m
Precio Unitaric: ** SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 06/100 MLN. **

335 Construccion de registro chimenea sobre cajon pluvial de pza 1.00 64,179 81 64,179.81

1.50x1.80, de concreto armado de 30 ¢m de espesor, concreto
bombeable fc=250 kg/cm2, una parrilla con varilla #4 3 cada
20 cm ambos sentidos v una parrilla con varilla #5 a3 cada 25
cm ambos sentidos, incluye: trazo y nivelacién topogréfica,
suministre  de  materiales, mano de obra, excavaciones,
rellenos compactado, cmbrado,colado, decimbrado y curado,
limpieza del 4rea de trabajo, manc de obra y equipo
necesarios para su correcta ejecucion. de 4.26 a 450 m

Precio Unitario: ** SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. *#

336 Construccién de registro chimenea sobre cajon pluvial de eza 1.00
1.50x1.80, de concreto armado de 30 cm de espesor, concreto
bombeable f'c=250 kg/em2, una parrilla con varilla #4 3 cada
20 cm ambos sentidos vy una parrilla con varilla #5 a cada 25
cm ambos sentidos, incluye: trazo v nivelacién topogréfica,
suministro  de materiales, mano de obra, excavaciones,
rellenos compactado, cimbrado,colade, decimbrado v curado,
limpieza del drea de trabajo, mano de obra vy eguipo
necesarios para su correcta ejecucion. de 5.25 3 5.50 m
Precio Unitario: ** SETENTA 'Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **

73,454.36 73,454 .36

3.37 Construccidn de contracuneta de concreto Fe=200 kg/em2 de wme 195.00
ancho variable v de 15 om de espesor, incluye: trazo v
nivelacién topogréfica, suministro de materiales, mano de
obra, excavaciones, rellenos compactado, cimbrado,colado,
decimbrado v curado, fimpieza del drea de trabajo, manso de -
obra y equipo necesarios para su correcta elecucidn, para: /

35583 70,166 85

TIPO 1 de 1.10x0.50 m y altura 0.30 m trapecial /
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N. ** /

/
H
f
|
1
}

o
e
o

Carga v acarreo, fuera de la obra hasta el banco de tiro w3 424.98
indicado por 1a supervision, del material sobrante producto de
la excavacion al ler. Km, incluye: carga por medios macanicos
o manuales y acarreo en camisn volteo (medido en seccién)
Precio Unitario: *¥ TRECE PESOS 09/100 MM, **

13.08 5,562.95

3.39 Acarrec a kilometros subsecuentes, fuera de la obra hasta el wmakwm
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boCcze Presupsesta

TOTAL

S i Bescripeion Unidad Cynrutad Fragi

banco de tiro indicado por la supervisidn, del material
sobrante de la excavacion, incluye: acarreo en camién volteo {
medido en secciént a 10 km

Precio Unitario: ** TRES PESOS 26/100 M.N. **

140 Acarreo a kildmetros subsecuentes, fuera de la obra hasta el wam 5,099.76 3.26 16,625.22
banco de tiro indicado por la supervisidn, del material
sobrante de la excavacion, incluye: acarrec en camién volteo {
medido en seccién) a 1I0A 22 km
Precio Unitario: ** TRES PESOS 26/100 M.N. **

Total de ADECUACION VIAL 2'802,075.63
** DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 MLN. #*

- s ALBANILERIA

401 Construccién de banquetas de concreto hidraulico simple de w2 915.62 26331 241,091.90
10 cms de espesor, concreto fe=200 kg/cm2, corte con disco
para formacidn de junta de control de 1/4 de pulgada de
ancho x 1 1/2 pulgadas de profundidad a cada 4.0 m, incluye:
trazo y nivelacién topogréfica, excavacién, relleno con material
producto de la excavacion compacatado al 90% de su PVSM,
cimbra, colocacion, vibrado, decimbrado, curado, limpieza del
area de trabajo, mano de obra v equipo necesarios para su
correcta ejecucion..
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA ¥ TRES PESOS 31/100 M.N. **

4.02 Desmantelamiento de oficina construida a base de tablarroca  rza 1.00 2,335.77 2,335.77
con dimensiones de 4.00 * 7.30 mts y una altura promedio de
2.50 mts | incluye :mano de obra, equipo, herramienta, y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.
Precio Unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 777100 M.N. 7*

403, Desmantelamiento de estructura metalica {techumbre} a base  eza 1.00 5,436.18 5,436.18
de perfil PTR de 4" x 4"y 8" x 2 1/2" v tubular de 1 1/2" x 1
1/2" de 990 mi de ancho vy 7.30 mi de largo, con altura
promedio de 3.00 mts., con techumbre de lamina galvanizada,
incluye © mano de obra, equipo, herramienta vy todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
Precio Unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. **

exteriores y pulido en cuarto de oficinas, con un espesor de 12
ems. Con concreto ¢ =250 kg/em?2 con malia electrosoldadat
% 6 J10-10, incluye: excavacion, suministro y colocacion de
cimbra, malla, concreto, colado, curade de concreto, acabado
y cortes con disco que se requieran en juntas de control

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS ONCE PESOS 67/100 MLN, =*

4.04 Construccion de losa de piso con acabado floteado para areas mz 3325£\ 31167 103,630.28

H
i
i
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DOC29 Presupuesto

Cantiisg Precic Unitarir TOTAL

'S e oemem

4.05. Construccion de oficinas de venta con una area de 4.00 x 7.30  sa 1.00 163,409.45 103,409.45
mts , incluye: oficina con area promedio de 4.00 * 3.64 mts; 2

bafios en promedio de 2.00 m2 cada uno y bodega de 7.00

m2, & base de barrote de pino de 27 * 47 con hojas de yeso

en el interior y denglass en el exterior , con techumbre de

madera a base de triplay de pino de 3/4" y barrote 27 * 4°

impermeabilizada , con piso de concreto pulido, colocacion de

muebles de bafic { 2.00 we y 2.00 lavabos), colocacion de 4

puertas y 3 ventanas (usadas),aplicacion de pntura interior ¥

exterior y colocacion de loseta; instalacion hidraulica-sanitaria

e instalacion electrica

Precio Unitario: ** CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 457100 MmN, *F*

106 Construccion de estructura metalica { techumbre) con los e 1.00 22,155 68 22,155.68
materiales existentes que se desmantelaron, respetando las
mismas dimensiones y reutilizando el 100 % de los materiales,
incluye: excavaciones, soldadura vy en general la mano de obra
que se requiea
Precio Unitario: ** VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTAY CINCO PESOS 68/100 M.N. **

4.07 Construccion muro de contencion de concreto armado de wo 135.00 2,521.60 394,416.00
altura variable maximo 3.20 mts MC-01 TIPO 11 de acuerdo a
detalle . Incluye: excavacion, suministro y colocacion de acero,
habil tado de cimbra y descimbra, chaflan, colado, vibradc
curado, montaje v colocacion.
Precio Unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. **

4.08 Construccion muro de contencion de concreto armado de w2 40.00 2,836.37 117,454,280
altura variable de de 3.20 a 5.20 mts. MC-01 TIPO 1 de
acuerdo  a detalle . Incluye: excavacion, suministro %
colocacion de acero, habilitado vy colocacion de cimbra ¥
descimbra, chaflan, colado, vibrado curado, montaje vy
colocacion.
Precio Unitario: ** DOS MiL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. x>

4.09 Descabezado de pilas de concreto con compresor de aire, para  rza 120.00 1,571.24 188,548 80
dar nive de cabezal, Incluye: excavacion hasta 2.50 mts, para
descubir pila colada, corte de varillas sobrantes, perfilado de e
cortes con equipo menor {esmeril v demoledor electrico),
limpieza final para colar cabezal,manc de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su corecta ejecucion.
Precio Unitaric: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 24/100 MLN. ==

4.1 Construccion de cabezal de concreto de (.80 x 0.80, para pilas
de abiertoc sobre muros, segun plano PF-503, incluye:

378123 451,347.60

iistro vy colocacion acero, suministro v colocacion de
f'mbr&, chaflan, suministro v colocacion de toncreto,
Precio Unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 23/100 M. xe \
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Bescripadn e Contigag Bracic Unitario . TOTAL
Total de ALBANILERIA 1'629,826.45
£ UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 46/100 MUN, **

- 500 PAVIMENTOS

501 Trazo y nivelacion topogréfica para la construccidn de losas de  we 14,919.33 5.30 79,072.45
concreto hidrdulico y carpeta asfdltica, por m2 de pavimento
terminado, incluye: levantamiento final de la obra, mano de
obra y equipo necesarios para su correcta ejecucién.
Precio Unitario: ** CINCO PESOS 30/100 M.N. **

5.02 Construccion de sub rasante con material del lugar producto w3 3,254.20 47.76 155,225 34
de los cortes, de 20 cms de espesor, incluye: corte,
incorporacion  de  humedad, homogenizado, tendido,
compactado, afine, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
Precio Unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 70/100 MLN. **

Construccion de base hidraulica de 20 om de espesor, wa 2,983.87 26473 789,919.93
compactados con material petreo TMA 1 1/2” con VRS minimo

de 80%, compactado al 100% de su pvsm, incluye: suministro,

carga y acarreo de los materiales, utilizados, homogenizacion,

incorporado de humedad, tendido, compactado, afinado, v

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **

5.04 Riego de impregnacion con asfaltc MC-70 o similar en w2 14,919.33 17.96 267,951.17
proporcion de 1.5 Its/m2. incluye: adquisicion, carga v acarreo
de material al lugar de la obra, barrido, calentamiento,
bombeo y aplicacion,
Precio Unitario: ** DIECISIETE PESOS 96/100 M.N. **

508 Bacheo de carpeta asfaltica de 7 om de espesor, elaborada en  wo 516.96 306.59 158,701 55
caliente en plnta estacionaria con materal triturade t.m.a 3/4"
y cemento asfaltico AC-20 o similar, elaborado segun
especificaciones de SIDUE, incluye;compactacion del terreno
natural, base hidraulica de 20cm, de espesor, riego de
impregnacion, retiro de material sobrabte de a excvacion,
adquisicion, carga y acarrec de los materiales de banco a /
laobra, elaboracion de la mezcla asfaltica, riego de liga, / ’1
tendido y compactado al 95%. y limpieza para entrega, equipo,
mano de obra, herramienta y todo o ncesario para su correcta
ejecucion.
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N, **

Construccion  de  pavimento  con  concreto  hidraulico wry
premezciado MR-45 TMS 1 1/2" de 21 cms de espesor,. Incluye:
suministro de concreto premezcado MR=45 kg/cm2Z, barras

5'848,078.02

0000348

,W,»mmw.,:.jww

AN
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[T Deseripaidn

ToTAL

finidad

de amarres de varilla corrugada de 1/2" de diametro con una
longitud de 80 cm @75cm de separacion entre si, en los cortes
longitudinales e insertando manualmente en los extremos de
Iz losa para amarre de guarniciones, debiendo contemplar la
utilizacion de la linea guia 2 base de pines nivelando con
equipo topografico, debiendo respetar el indice de perfil en
toda la losa de la superficie de rodamiento, y acabado
longitudinal  con  texturizador de peine metalico con
separaciones de 3mm @70 cms, debera colocar pasajuntas a
base de barras lisas de 1" de diametro @30 ¢m, con una
fongitud de 70 cm, curado de la superficie con membrana
parafinica base agua a razon de 0.50 litro/m2, corte de disco
de diamante en sentido longitudinal v transversal a una
profundidad de 1" y espesor de 1/4”, sellado de junta baker
road de 3/8", v sellador sonomeric 1 sealent de 1/8" de
espesor, material, mano de obra, equipo y herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. **

W
“
~d

Construccion de guarnicidn de concreto hidraulico simple tipo  mt 3,012.70 366,07 1'102,859.09
"W ode 161 it/mi, fe=250 kg/em2, corte con disco para

formacidn de junta de control a cada 4.0 m, incluye:

suministro de concreto, trazo, nivelacion, excavacién, cimbra,

colocacion, vibrado, decimbrado, curado, acabado floteado o

pulido, limpieza del drea de trabajo, mano de obra y equipo

necesarios para su correcta ejecucién..

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **

Total de PAVIMENTOS 8'401,807.53
** OCHO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 537100 MUK, **

- 500 ALUMBRADO PUBLICO

601 excavacién mecdnica en material tipo "b" de 9200 m de w3 540.54 3668 19,827.01
profundidad, incluye: afloje v extraccién del material hasta
una distancia no mayor a 20 mis, amacise de taludes ¥
plantilla, conservacién de la excavacién, hasta el desplante de
fa estructura, mano de obra v herram. / \
Precio Unitario: ** TREINTA Y SFEIS PESOS 68/100 MM, ** / 4

502 carga y acarreo del material por medios mecénicos, producte ws
de la excavacion y/o demolicién, fuera de la obra a una
distancia de un kildmetro. incluye abundamiento, mano de
obra, herramienta y equipo.

Precic Unitario: ** CATORCE PESOS 65/100 MM **

1465 514.65

P

603 sobreacarreo de material producto de la exca

i6n, vio o wmm
,

demclicion fuera de la obra a kms subsecuentes, {distancia
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TOTAL

o
o
L

6.07

609

promedio de tiro 10km }
Precio Unitario: ** SIETE PESOS S0/100 MM, **

sobreacarrec de material producto de la excavacion, v/o  mixm 421.56 750 3,161.70
demolicion fuera de la obra a kms subsecuentes. {distancia

promedio de tiro 10 2 22.00 km )

Precio Unitario: ** SIETE PESOS 50/100 M.N. **

relleno en capas con material producte de la excavacién ma 538.21 8561 46,161.77
compactado al 95% de su pvsm con equipo mecanico incluye:

eliminacién de boleo superior a 2" (51 mm} de didmetro,

incorporacion de humedad por capas de 20 cm de espesor,

abundamiento, mano de obra y herramienta.

Precio Unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N, **

construccién de base para poste de alumbrado pablico 9 m, de  rza 26.00 3,031.36 78,415 36
0.50 x 0.50 x 1.85 m conconcreto premezclado fe= 200 kg/em2

tm.a. 3/4" incluye: suministro v colocacion de concreto, 4

varillas #3 (3/8"} con estribos #2 (1/4) @ 20 cms, 4 anclas de

acero de 3/4"x 36", soldadas a los estribos armado, cimbrado,

colado, vibrado, curado, descimbrado, equipo, mano de obra,

herramienta, excavaciones y limpieza general. se deberd

demoler y/o retirar la existente que quedarfa fuera del

camellon

Precio Unitario: ** TRES MIL TREINTA Y UN PESOS 36/100 MLN. **

suministro e instalacién de gabinete autosoportable de lamina  pa 2.00 73,742.62 7,485 .24
galvanizada cal. 12 para medicidn v control de energia

eléctrica de 1.52 x 0.90 x 0.33 m, con candado master #5,

incluye: base de concreto de 1.00 largo x 0.40 ancho x 0.20 m

de alto,malla electrosoldada, materiales, mano de obra,

herrarienta y equipo. ver detalle en plano.

Precio Unitario: ** VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 M. #*

colocacion y utilizacién de sefialamiento vial preventivo  szajoia 1,800.00 4.33 7,794.00

durante el transcurso de la construccidn de Ia obra, inc

materiales, colocacion, mantenimiento, movimientos,

reacomodo, mano de obra y herramienta {cono de hule de 28" A

Precio Unitario: ** CUATRO PESOS 33/100 MLN. ** /

suministro v colocacidn de poste metdlico de seccién  pza
rectangular conica de lamina calibre #11 de 9 mts de altura,
incluye 2 brazos de 0.30 mts de longitud seccion transversal
ctangular, torni §§q>¢ para fi'jacidn de brazes al poste, 4
tuercas y 4 rondanas de 3/4” para fijacién del poste, pintura
osiva y dos capas de pintura del color qwf indique ia
supervision |, para poste y brazos, eaquips, mano de ohra Y

§,397.56 115,156.08
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Descrpasn Grad Cannaac Precio Unar fOTAL

o
¢
5

herramienta.
Precio Unitario: ** SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA ¥ SIETE PESOS 56/100 MLN, **

510 suministro v colocacién de poste metslico de seccidn  pza 800 5,006 88 48,055.04

rectangular conica de lamina calibre #11 de 9 mts de altura,

incluye 1 brazo de 0.30 mts de longitud seccion transversal

rectangular, torniifos para fi'jacion de brazos al poste, 4

tuercas y 4 rondanas de 3/4" para fijacion del poste, pintura

anticorrosiva y dos capas de pintura del color que indigue la

supervision |, para poste y brazos, equipo, mano de obra ¥

herramienta.

Precio Unitario: ** SEIS MIL SEIS PESOS 88/100 M.N, **

511 suministro y colocacion de luminaria de 150 w alta presién de  rza 44.00 8,342 37 367,086.28
vapor de sodio, 220 volts, balastra autoregulable, bajas
perdidas, tipo cuadrada {shoe box), mea lithonia ca alogo kdcl
150s r3 i, tipo 3, distribucién media, cut off, sin fotocelda ni
socket. incluye materiales, herramientas, equipo y mano de
obra.
Precio Unitario: ** OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. **

6.12 suministro y colocacion de luminaria de alta presién vapor de  s2a 6.00 4,192.34 25,154.04
sodio tipo cobra mea g.elect, american electric, holophane o
fumark de 150 watts, 220 volts, alto factor de potencia {
minimo 90 % }, balastra autoregulable, baias perdidas, carcaza
de aluminio, refractor de vidrio tipo cutoff{pantalia planaj,
reflector de aluminio, curva de distribucién de iluminacién
vertical media e iluminacién horizontal tipo Ifi, sin fotocelda.
incluye brazo galvanizado de 1.80 m. fleje, grapas, bastidor
reforzado  galvanizado, aisladorfoco  de 16,000 lumenes
iniciales de 24,000 hrs vida mca general electric, philips o
sylvania, marca americana.
recio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA ¥ DOS PESOS 34/100 ML, **

613% surninistro e instalacion de luminaria tipo wall pack { de pared } ez 6.00 4,585 93 29,939 58
, marca american electric o similar, de 150 w de alta presion de
vapor de sodio, 220 voits, alto factor de potencia, bajas
perdidas, con foco. incluye registros metdlicos shogados en /
muro del puente para recibir alimentador eléctrico. ver detalle
en isometrico en planol de 2. /
Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 937100 ML.N. ** f

14 suministro y tendido de tuberia pve conduit antiflama gris ced.  m
40 de 1 1/2" (41 mm) de diam.r-1 pesado de 10 [3.05 mis) de
largo con campana de unién, incluye: coples, curvas,
pegamento de unidn, desperdicios, cortes, mano de obra v
herramienta,

Precio Unitarion ** SESENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **

654 05

o
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CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

ViA RAPIDA PONIENTE # 15035 9-A, TERCERA ETAPA RID THUANA, THUANA BC

: ¢ 006998-£2-2017, DE LA OBRA; Representants: SR JOSE MARTIN PEREZ SOTO
10010056839 CONSTRL fif“ HON DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA Fecha de inicio 12/MAY0/2017
ETAPA, THUANA, B.C Fecha de terminacion 07/14/2017
DURACION DE OBRA 180 D.N. v
FECHA DE APERTURA (7 ABRIL 2017- 10:00 HRS

DoCcze Presupuésté

Descripin Urnsg Comisse Peacio Unitario TOTAL

6.15 suministro y tendido de tuberia pvc conduit antiflama gris ced. 926.00 52.72 48,818.72
40 de 1 1/4" (35 mm} de diam.r-1 pesado de 10° (3.05 mits) de
largo con campana de unidn  incuye: coples, curvas,
pegamento de unidn, desperdicios, cortes, mano de obra y
herramienta. incluye curvas de pve.
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y. DOS PESOS 72/100 M.N. **

5.16 tuneleo para alojar tuberfa de 1-1/2" (41 mm) o 1-1/4" {35 me 100.00 2,003.35 209,335 00
mmj de didgmetro a una profundidad de .80 m. incluye
preparaciones para instalacién del equipo de hincado. relleno
de las zonas de trabajo, materiales, equipo de hincado, mano
de obra (numero de cruces de acuerdo a proyecto).
Precio Unitario: ** DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. **

o
T

suministro v colocacién de conductor de aluminio calibre #4 wm 784.00 46.78 36,675.52
mca. condumex, cond. del norte, conductores monterrey o
fatincasa con aislamiento thw & thwn, a 90 grados centigrados,
incluye accesorios de conexién {conectores bipartidos cu-cu)
conexiones, aislamiento #23, # 33 y pruebas.
Precio Unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 78/100 MLN. **

6.18 suministro vy colocacién de conductor de aluminio calibre #6 4,013.00 34.31 137,686.03
mca. condumeyx, cond. del norte, conductores monterrey o
latincasa con aislamiento thw 6 thwn, a 90 grados centigrados,
incluye, accesorios de conexidn {conectores bipartidos cu-cu}
conexiones, aislamiento #23, # 33 y pruebas.
Precio Unitario: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 31/100 M., **

5.19 suministro de sistema de tierra para poste metalico de 9 m  sza 2600 755.94 19,654.44
existente. incluye varilia cw. de 5/8 x 5, conector para varilla,
zapata mecanica, tornillo, tuerca, rondana, poliducto de 13
mm y cable #10. ver detslle en plano.
Precio Unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. **

suministro y colocacion de cable neutranel de aluminio de m 350.00
2+1x6 , marca condumex, cond. del norte o conductores

mantermy; incluye: materiales, conectores bipartidos al-cu, 7
pasta  antioxidante, aislamiento, conexi ones, prushas, / \
herraméenzas y mano de obra /
Precio Unitario: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 MM, *#

=8
Pt
W
e
g
e

11,973.50

621 suministro v colocacion de alambre uf 3 x 12, marca m 469.00 3204 15,026.76
condumex, cond. del norte o conductores monterray, incluye:
materiales, aislamiento, conexiones, pruebas, herramientas %
mano de obra,

Precio Unitario: ** TREINTA ¥ DOS PESOS 04/100 M.N. **

.27 suminstro de materiales v mano de obra para instzlacion de 1.00 3,259 44

transicion  subterranea-adrea de alimentacién eléctrica o

0000352




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA PORNIENTE # 15035 9-A, TERCERA ETAPA IO THUANA, THUANA BC

ERNO DELEDO. DE BAJA CALIFORMIA SI1DUE

ITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-902006938-E2-2017, DE LA OBRA- Representante: SR, JOSE MARTIN PEREZ SOTO
10010056895 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA Fecha de inicio 1Z/MAYO/2017
ETAPA THUANA BC Fecha de terminacion 07/11/2017

\CION DE OBRA 180 D.N. 18
FECHA DE APERTURA 07 ABRIL 2017 10:00 HES

DOC29 Presupuesto

Clave Descripeidn Gridad TOTAL

Cantidad

luminarias. ver detalle en plano 2-2.
Precio Unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 44/100 MLN. **

6.23 suministro de mano de obra para desmantelamiento de  sao 2.00 14,785.17 29,570.34
tablero existente y entregar todos los accesorios y partes al
personal técnico del departamento de alumbrado publico.
incluye retiro de gabinetes y postes a donde lo indique la
supervision
Precio Unitario: ** CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. **

6.24 suministro de materiales y mano de obra para la instalacién de 6o 1.00 35,533.03 35,533.03

accesorios de control y medicidn de energia electrica en

tablero b, 240 viincluye: una base de medicién circle aw {no

integral }, un interruptor termomagnetico marca square d de

x50 a tipo main en caja nema 1, dos interruptores

termomagneticos square d de 2%30 2 tipo main cada uno en

caja nema 1, dos contactores marca square d de 2x60 a, tipo

spgl cada uno en caja nemal, selector de tre posiciones,

niples offset metalicos de 1,1-1/4 v 1-1/2", tuberias de pve y

metalica diferentes diametros, conductores de cobre para

interconexiones, cal. 4,6 v 8y 12, fotocelda electrénica

multivoltaje, socket para fotoceida, tubo de 2" de fono para

acometida, mufa, hub, tuberia pve de 1-1/4, pegamento,

sistema de tierra y todos los accesorios necesarios para su

buen funcionamiento segun normas de cfe. ver detalie de

medicién y control en plano.

Precio Unitario: ** TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOIS 03/100 MLN. **

615 suministro de materiales y mano de obra para la instalacién de 60 1.00 41,028 82 41,028.82

accesorios de control v medicidn de energia electrica en
tablere a, 240 vincluye: una base de medicidn circle aw { no
integral }, un interruptor termomagnetico marca square d de
2x70 a tipo main en caja nema 1, dos interruptores
termomagneticos square d: uno de 2x50 2 v otro de 2x30 a
tipo main cada uno en caja nema 1, dos contactores marca
square d de 2x60 a tipo spgl cada uno en caja nemal, selector
de tres posiciones, niples offset metalicos de 1,1-1/4 v 1-1/27,
tuberias de pvc y metdlica diferentes diametros, conductores
de cobre para interconexiones, cal. 4,6 v 8,y 12, fotocelda
electronica multivoltaje, socket para fotocelda, tubo de 27 de

forio para acometida, mufa, hub, tuberia pve de 1-1/4,

pegamento, sistemna de tierra v todos los accesorios necesarios

para su buen funcionamiento segun normas de cfe, ver detslle

de medicidn vy control en plano. 7
Precio Unitario: ** CUARENTA Y UN MIL VEINTIOCHO PESOS 82/100 fv?.?%é** '

e

4 76 tramites ante cfe para iz solicitud de retiro de selios de o

10,233.12




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA PONIENTE 8 15035 9-A, TERCERA ETAPA RIO TiUANA, THUANA 8C.

ERNO DEL EDO. DE BAJA CALIFORNIA, SIDUE
Descripdion: UCITACIOR PUBLICA NACIONAL NNo

Representante. 3R, JOSE MARTIN PEREZ S0TO

1010056895 CONSTRUCOID! ¢ Fecha d o T2MAY /2017
ETAPA, THUANA, B.C. Facha de terminacion 07/11/2017
DURACION DE OBRA 180 DN, 9

FECHA BE APERTURA 07 ABRIL 2017- 10:00 HRS

DOC29 Presupuesto

Gritar TOTAL

S Chave Dasoripoidn Lhrniag Lantidag

medidores para cambiarlos de posicion a sus nuevas bases, )
Precio Unitarior ** DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 12/100 MLN. **

Total de ALUMBRADO PUBLICD 1'415,495.67
** UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 ML, **

+ 7 SENALAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA

- suministro e instalacion de sefales para vialidades en base a3l
manual de dispositivos para control de transito en vialidades
del estado de baja california, incluye: materiales, mano de
obra, limpieza del drea de trabajo v equipo necesarios para
su correcta ejecucion, para;

701 sp-35 {cruce de ferrocarnil) P2 3.00 20751 5,22539
Precio Unitario: ** DOS MILSETENTA ¥ CINCO PESOS 13/100 M. **

702 sp-41 {salida) PZA 4.00 2,075.13 8,300.52
Precio Unitario: ** DOS MILSETENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. **

7.0% sp-46 (indicador de alineamiento de curva peligrosa) PZA 4.00 1,352.79 5,411.16
Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N, **

704 sr-09 {velocidad) pzA 10.00 2,075.13 206,751.30
Precio Unitario: ** DOS MIL SETENTA ¥ CINCO PESOS 13/100 MUN. **

7.05 sr-11 {circulacion obligatoria) PIA 2.00 2,675.13 4,150.26
Precio Unitario: ** DOS MIL SETENTA ¥ CINCO PESOS 13/100 M.N. **

7.06 sr-15 (altura libre restringida) PZA 4.00 2,075.13 8,300.52
Precio Unitario: ** DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N, **

7.07 sr-23 (prohibida vuelta a la derecha} PZA 2.00 2,075.13 4,150.26
Precio Unitario: ** DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 MN, **

708 sr-24 (prohibida vuelta a la izquierda) PZA 3.00 207513 6,225 39
Precio Unitario: ** DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 MM **

7.09 s7-31 {prohibido el paso de peatones) pIA 2.00 3,075.13 4,150.25
Precio Unitario: ** DOS MIL SETENTA Y CINCG PESOS 13/100 MLN. **

71 sid-10 (cruce} PzA 1.00 %,184.75 8,184.75 /
Precio Unitario: ** OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 75/100 MK, ** ff/
711 sid-13 {bandera) pIA 4.00 55,098 85 ;
Precio Unitario: ** CINCUENTA ¥ CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 85/100 MN. *~ / !
- 1
. \ [
717 sid-15 {puente} BIA Kiﬁ 2.00 157,296 99 314,593.98 !
‘ i

Precio Unitario: 7 CIENTO CINCUENTA Y SIETE ML DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS o 100 M N

100

SETENTA Y CINCO ¢

VIOOME P




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA PONIENTE £ 15035 5-A, TERCERA ETAPA BIY TUUANA THUANA 87

Representante: SR, JOSE MARTIN PEREZ SOTO
N JEMEBRE, SEGUNDA Fecha de wnicic 12/MAYO/2017
HUANA BC Fecha de ter

ETAPA, T

’ macion 07/14/2017
OBRA 180 DN. 20

DOC29 Presupuesto

Decripoidn Unidad Lantedad Precis Unitario TOTAL

indicador de obstaculo PIA 2.00 1,515.32 3,030.54
Precio Unitario: ** UN MiL QUINIENTOS QUINCE PESDS 32/100 M.NL **

715 indicador de obstaculo en bifurcaciones 73 2.00 1.906.57 3,801.14
Precio Unitario: ** UN MiL NOVECIENTOS PESOS $7/100 MM, **

Total de suministro e instalacién de sefiales para vislidades en base al §19,746.10
manual de dispositivos para control de transito en vialidades del

estado de baja california, incluye: materiales, mano de obra, limpieza

del drea de trabajo v equipo necesarios para su correcta ejecucion,

para:

¥* SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA ¥ SEIS PESOS 107100 M. **

- suministro  y  aplicacion de pintura para marcas er
pavimento con especificaciones v dimensiones en base al
manual de dispositivos para control de transito en vialidades
del estado de baja california, incluye: materiales, mano de
obra, limpieza del drea de trabajo v eguipo necesarios para
su correcta ejecucién, para:

716 raya central continua color amarillo: de 10 em de ancho {m-1} RAL 3,057.10 14.81 45,275 65
Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 21/100 MM, **

717 raya separadora de carril color blanco: de 10 cm de ancho (m- wm 2,740.46 14.81 40,586.21
4j
Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 81/100 MLN. **

raya continua en acotamiento color blanco: de 10 ¢m de ancho  my 3,861.84 14.81 57,193.85

(m-5)
Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 81/100 M.N, **

i
o
R

7.13 rayas canalizadoras en intersecciones color blanco: de 20 em m 45258 3061 15,077 87
de ancho (m-6)
Precio Unitario: ** TREINTA PESOS 61/100 M.N. **

72 raya de aito color blanco: de 40 em de ancho {m-7} #aL 5921 59.78 3,53957
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y MUEVE PESOS 78/100 M. ** s

721 raya para cruce de peatones color amarillo: de 40 cm de ancho  m 29594 59.78 17,691.29 f’f
(m-8}
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. ** g

7.22 marcas en el pavimento para indicar la aproximacion a un o 4.00 2,770.72 11,082.88 |

cruce de ferrocarrit color blanco {m-3)
Precio Unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N, ** i\ AN
\

fevenda "solo” color Blanco para regular ol uso de carriies: de s
2.40 m de altura m-11)

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESGS 55/100 MA *%




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA PONIENTE # 15035 9-A, TERCERA ETAPA RIO THUANA, THUANA BC

ERNG DELEDO . OF BAKA CALIFORNIA, SIDUE
LICITACION PUBLICA M NAL No. LO-3020069 Representante. SR, JOSE MARTIN PEREZ 3070
10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 1 ' Fecha de inicio 12/MAY(/2017
ETAPA, THUANA, 8.0 Fecha de terminacion 07/11/2017
DURACION DE OBRA 180 DN
FECHA DE APERTURA 07 ABRIL 2017~ 10:00 HRS

DOC29 Presupussto

Deseripoidn Unidsd Lantulag Pregis Unitario TOTAL

7.24 flecha recta color blanco para regular el uso de carriles: de  pra 50.00 27114 13,557.00
7.32 mde altura {m-11}
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 14/100 M.N, **

7.25 flecha combinada, recta y curva, color blanco para regular &l pza 8.00 281.37 2,250.96
uso de carriles: de 7.32 m de altura (m-11)
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. **

7.26 flechas curvas color blanco para regular el uso de carriles: de  pza 8.00 17114 7,169.12
7.32 m de altura (m-11)
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. **

727 raya indicadora de bahia de ascenso y descenso de pasajeros  mL 11.88 4922 584.73
de vehiculos de trasporte pablico: de 30 cm de ancho
Precio Unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 22/100 ML.N, **

7.28 doble raya de slto o de parada en cruce de ferrocarril de color  mt 55.52 95.32 5,252.17

blanco: de 30 cm de ancho
Precio Unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **

7.29 guarniciones en color blanco de bahias de ascenso vy descenso  wt 16.42 45,27 743.33
de pasajeros de vehiculos de trasporte pudblico:  en
guarniciones de 15 cm x 25 em {m-14)
Precio Unitario: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 27/100 ML, **

73 guarniciones en color rojo para prohibir estacionarse o pararse: mt 113.87 4527 5,154.89
en guarniciones de 15 cm x 25 cm {m-14)
Precio Unitario: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **

7.31 suministro y colocacion de vialeta reflejante blanca una cara, rza 527.00 52.86 27,857.22
adherida  al pavimento, incluye: limpieza, premarcado,
colocacion, materiales, mano de obra, limpieza del drea de
trabajo v equipo necesarios para su correcta elecucién {m-17}
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M., **

7.32 suministro y colocacion de vialeta reflejante amarills una cara, s 205.00 52.86 10,836.30

adherida  al pavimento, incluye: limpieza, premarcado,

colocacion, materiales, mano de obra, limpieza del area de P
trabajo y equipo necesarios para su correcta ejecucién {m-17) /

Precio Unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 MLN. ** }g

=
N
o
.

7.33 suministro v colocacion de vialeta reflejante azul doble cara, rza 4.00 54.14 7165
adherida  al  pavimento, incluye: limpieza, premarcado,
colocacion, materiales, mano de obra, limpieza del drea de
trabajo y equipo necesarios para su correcta ejecucién {m-17})
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N, **

7.34 suministro v colocacion de vizlets refigjante roja una cara,
adherida  al pavimento, incluye: limpieza, premarcado,
colocacion, materiales, manc de obra, limpieza del drea de




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA PONIENTE 4 15035 -4, TERCERA ETAPA RIOY THUANA, TIUANA BC

liente GOBIERND DEL EDO. DE BAIA CALIFORMIA, SIDUE
Descripeion: UCITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-B02006598-E2-2017, DE LA OBRA: }‘zeggegegggﬂgg SR.OJOSE MARTIN PEREZ SOTO
10010056895 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA Fecha de inicio 12/MAYD/2017
ETAPA, THUANA B, Fecha de terminacion 07/11/2817
22

DURACION DE OBRA 180 DN,
FECHA DE APERTURA (7 ABRIL 2017- 10:00 HRS

DOC29 Presupuesto

T s Deseriprion [ Cantidad Precio Unstaro TOTAL

trabajo y equipo necesarios para su correcta ejecucién {m-17)
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N, **

7.35 suministro y colocacion de estoperol cerdmico de 10 om de  sa 798.00 50.46 40,267.08
diametro color blanco, adherido al pavimento, incluye:
limpieza, premarcado, colocacion, materiales, mano de obra,
fimpieza del 4rea de trabajo y equipo necesarios para su
correcta ejecucion (m-18}
Precio Unitario: ** CINCUENTA PESOS 46/100 M.N. #*

Total de suministro y aplicacion de pintura para marcas en pavimento 303,009.85
con espedificaciones y dimensiones en base al manual de dispositivos

para control de transito en vialidades del estado de baja california,

incluye: materiales, mano de cbra, limpieza del drea de trabajo v

equipo necesarios para su correcta ejecucion, para;

** TRESCIENTOS TRES MiL NUEVE PESOS 89/100 M.N. **

Total de SENALAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA 922,755.99
** NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ¥ CINCO PESDS 99/100 M.N. **

- 8 SEMAFORIZACION

8.01 perfilado de carpeta asfaltica de hasta 10 cm de espesor con wm 50.00 63.98 3,199.00
cortadora de disco, incluye: mano de obra vy equipo necesarios
para su correcta ejecucion
Precio Unitario: ** SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. **

802 perfilado de concreto hidraulico simple de hasta 20 em de 50.00
espesor con cortadora de disco, induye: mano de obra v
equipe necesarios para su correcta ejecucién
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 MM, **

,M
o
[+43
e
o]

@
d
Bt
[
o
)

203 construccidn de base para seméforo para poste de 30 de s
altura con brazo de 50° tipe 29-5-113 y 293-5-129 de

0.92x0.92x2.50 m con conereto premezclado =200 kg/cm2,

incluye: suministro y colocacidn de 12 variilas # 8, estribos del A
# 4 @ 20cm, plantiila de concreto fle= 150 kg/cm2, 4 ancias /
galvanizadas de 2"x 427 de 6" de doblez v 35 cm de rosca, 8 . /
tuercas y 8 rondanas de 2", tuberia de pvc electrico de 2" de / :
diametro cedula 40 antifiama de 2.00 m de longitud, 2 curvas
de 90 de pvc electrico cedula 40 antiflama, cimbrado, o
decimbrado, colado, vibrado, curado, mano de obra, ;
herramienta y equipo. y
Precio Unitario: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESQS 10/100 8 aie pa——

st
]
oy
&
e
&
s
o
o
W
Lad
B
o)
Ll
P
o

construccion de base pars semiafors pars posie de 30 de ez
aitura con braze de 40 tipo 29-5-113 v 26-4-113 de

MMM

0000337

———
3




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA PONIENTE # 15035 9-A, TERCERA ETAPA RIO TUUANA, THUANA 8C

nte:GOBIERNG DEL EDO. DE BAJA CALIFORNIA, SIDUE

peion: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-S02006998-£2-2017, DE LA OBRA: Representante; SR, JOSE MARTIN PEREZ SOTO
10010056894 CORSTRUCOION DE N AL 70 DE NOVIEMEBRE, SEGUNDA Facha de wucio 12/MAYY2017
ETAPA, THUANA, B C Fecha de terminacion 0771172047

DURACION DE OBRA 180 D.N.

FECHA DE APERTURA 7 ABRIL 2017- 10100 HAES

23

DOC29 Presupuesto

Desgripoitn

Unicas Cantitag Frecio Unitatio TOTAL

0.51x0.91x2.40 m con concreto premezclado fe=200 kg/om2,

incluye: suministro y colocacién de 12 varillas # 8, estribos de!

# 4 @ 20cm, plantilla de concreto fes 150 kg/om2, 4 anclas

galvanizadas de 1 3/4"x 42”7 de 6” de doblez y 35 cm de rosca,

8 tuercas y 8 rondanas de 27, tuberia de pvc electrico de 2 de

diametro cedula 40 antiflama de 2.00 m de longitud, 2 curvas

de 90 de pvc electrico cedula 40 antiflama, cimbrado,

decimbrado, colado, vibrado, curado, mano de obra,

herramienta y equipo.

Precio Unitario: ** QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **

8.05 construccién de base para seméforo para poste de 30' de s 2.00 15,583.70 31,167.40

altura con brazo de 28’ vy 15 tipo 26-4-113 de 0.91x0.91x2.40

m o con concreto premezclado f'e=200 kg/em2, incluye:

suministro y colocacién de 12 varillas # 8, estribos del # 4 @

20cm, plantilla de concreto fe= 150 kgfem2, 4 anclas

galvanizadas de 1 3/4"x 42" de 6" de doblez y 35 cm de rosca,

8 tuercas y 8 rondanas de 2", tuberia de pvc electrico de 2" de

diametro cedula 40 antiflama de 2.00 m de longitud, 2 curvas

de 90 de pvc electrico cedula 40 antiflama, cimbrado,

decimbrado, colado, vibrado, curado, mano de obra,

herramienta y equipo.

Precio Unitario: ** QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **

206 construccion de base para semaforo para poste de 7', 10'y 14" sza 12.00 3932.22 47,186.64

de altura tipo la-satandar a de 0.61x0.61x0.91 m con concreto

premezclado f'e=200 kg/cm2, incluye: plantilla de concrets fe=

150 kgfem2, 4 anclas galvanizadas de 3/4"x 24” de 4" de

doblez y 15 cm de rosca, 8 tuercas v 8 rondanas de 27, tuberfa

de pve electrico de 2" de diametro cedula 40 antiflama de 2.00

m de longitud, 2 curvas de 90 de pvc electrico cedula 40

antiflama, cimbrado, dedimbrado, colado, vibrado, curade,

mano de obra, herramienta y equipo.

Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M A, +*

g.a7 suministro v colocacion de tuberia de pvc electrico de 27 de wm 400.00 100.13 40,052.00 /;/
diametro cedula 40 antiflama con campana de union, incluye: / |
pegamento de union, desperdicios, cortes, mano de obra v X‘
herrarmientas (dos mi de tubo por mi de trazo) f
Precio Unitario: ** CIEN PESOS 13/100 MLN, ** 5

3.08 suministro de poste de acero gaivanizado para seméfore tipo  ra 82,367.9% {

29-5-113 de 9.14 m {30’} de altura con ménsula para cabezal
de semdforo de 15.24 m {50') v ménsula para luminaria de
3.05 m (10 pintura anticorrosiva v dos capas de pintura del
color que indique la supervision

Precio Unitario: ** OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PES
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Descripisn mdsd Cantidad Pracia mstarin TOTAL

8.09 suministro de poste de acero galvanizado para semdforo tipo sz 1.60 60,336 64 60,336,864
26-4-113 de 9.14 m {30} de altura con ménsula para cabezal
de semaforo de 12.19 m (40"} v ménsula para luminaria de
3.66 m {12'). pintura anticorrosiva y dos capas de pintura del
color gue indique la supervisién
Precio Unitario: ** SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **

81 suministro de poste de acero galvanizado para semédforo tipo  r2a 1.00 52,631.71 52,631.71
26-4-113 de 9.14 m {30} de alturs con ménsula para cabezal
de semidforo de 8.53 m (28"} y ménsula para luminaria de 3.66
m (12'}. pintura anticorrosiva vy dos capas de pintura del color
que indigque la supervisién
Precio Unitario: ** CINCUENTA 'Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 71/100 M.N. **

.11 suministro de poste de acero galvanizado para semaforo tipo  rza 1.00 £2,006.78 82,006.7%
292-5-129 de 9.14 m {30} de altura con ménsula para cabezal
de seméforo de 15.24 m (50') y ménsula para luminaria de
3.66 m (12'). pintura anticorrosiva v dos capas de pintura del
color que indigue la supervisién
Precio Unitario: ** OCHENTA Y DOS MIL SEIS PESQS 78/100 M.N. **

8.12 suministro de poste de acero galvanizado para semiaforo tipo w2 1.00 50,336 64 60,336.64
29-5-113 de 9.14 m (30} de altura con ménsula para cabezal
de semdforo de 12.19 m (40"} y ménsula para luminaria de
3.66 m {12} pintura anticorrosiva y dos capas de pintura del
color gue indigue la supervisidn
Precio Unitario: ** SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 64/100 MLN. **

813 suministro de poste de acero galvanizadeo para seméforo tipo s 1.00 57,196.69 57,196.65
26-4-113 de 2.14 m (30} de altura con ménsula para cabezal
de semaforo de 4.57 m {15') y ménsula para luminaria de 3.66
m (12'}. pintura anticorrosiva y dos capas de pintura del color
que indigue la supervision
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 65/100 MK, **

214 suministro de poste de acero galvanizado para seméforo tipo s 8.00 8,388 65 67,108.20 e
la-standar-a de 2.13 m (7'} de altura para cruce peatonal. /
pintura anticorrosiva y dos capas de pintura del color que / |

/
/

indique la supervisién
Precio Unitario: ** OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. *

.15 suministro de poste de acero galvanizado para semaforo tipo  pa 9,375.52 9,375.52
la-standar-a de 3.05 m (10} de altura para semaforo sencillo.

pintura anticorrosiva y dos capas de pintura del color que

indigue {a supervisién

Precio Unitario: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 52/10

i

suministro de poste de acero galvanizade para seméforo tipo s

ar-a de 427 m {14} de altura para cruce de
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ferrocarril. pintura anticorrosiva v dos capas de pintura del
color que indigue |a supervisidn
Precio Unitario: ** ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA ¥ CINCO PESOS 26/100 M.N. **

517 colocacion de poste de acero galvanizado para seméaforo tipe ez 1.00 9,913.72 9,913.72

29-5-113 de 9.14 m (30') de altura con ménsula para cabezal

de semidforo de 15.24 m {50’} y ménsula para luminaria de

3.05 m {10}, incluye: aseguramiento de anclaje con 8 turcas y

8 rondanas galvanizadas de 27, colocacion y aseguramiento de

mensulas, guia de alambre calibre 16, manoc de obra,

herramienta y equipo necesarios para su correcta instalacion

pintura anticorrosiva y dos capas de pintura del color que

indique ia supervision

Precio Unitario: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 72/100 MLN, **

o
.
[+

colocacion de poste de acero galvanizado para seméforo tipo  eza 1.
26-4-113 de 9.14 m {30} de altura con ménsula para cabezal

de semaforo de 12.19 m {40} y ménsula para luminaria de

3.66 m {12}, incluye: aseguramiento de anclaje con 8 turcas y

8 rondanas galvanizadas de 1 3/4", colocacion v

aseguramiento de mensulas, guia de alambre calibre 16, mano

de obra, herramienta y equipo necesarios para su correcta

instalacion. pintura anticorrosiva v dos capas de pintura del

color que indigue la supervision

Precio Unitario: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 72/100 MLN. **

<y
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w
W
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o
&
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8.19 colocaion de poste de acero galvanizado para seméforo tipo  rza 1.00 9.913.72

26-4-113 de 9.14 m (30"} de altura con ménsula para cabezal

de semaforo de 8.53 m {28} y ménsula para luminaria de 3.66

m {12'}, incluye: aseguramiento de anclaje con 8 turcas v 8

rondanas galvanizadas de 1 3/4", colocacion y aseguramiento

de mensulas, guia de alambre calibre 16, mano de obra,

herramienta y equipo necesarios para su correcia instalacion

pintura anticorrosiva v dos capas de pintura del color gue

indigue la supervisién

Precio Unitario: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 72/100 MN. **

o
LW
o
¥4

“nd
Bk

82 colocacion de poste de acero galvanizado para semiéforo tipe  rza 1.00 9,913.72 9,913 72 \
29a-5-129 de 9.14 m (30') de altura con ménsula para cabezal /
de semidforo de 15.24 m (507} v ménsula para luminaria de
3.66 m (127, incluye: aseguramiento de anclaje con 8 turcas y
& rondanas galvanizadas de 2", colocacion y aseguramiento de
mensulas, guia de alambre calibre 16, mano de obra,
herramienta y equipo necesarios para su correcta instalacion
pintura anticorrosiva v dos capas de pintura del color que
indigue la supervision
Precio Unitarior ** NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 72/100 MN, **

i
:
i
s
¢

\;‘
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821 colocacion de poste de acero galvanizado para seméforo tipo  eza 1.00 9,913 72 5,913.72

29-5-113 de 9.14 m (30"} de sltura con ménsula para cabezal

de semaforo de 12.19 m (40} y ménsula para luminaria de

3.66 m {12}, incluye: aseguramiento de anclaje con 8 turcasy

8 rondanas galvanizadas de 1 3/4", colocadon vy

aseguramiento de mensulas, guia de alambre calibre 16, mano

de obra, herramienta y equipo necesarios para su correcta

instalacion. pintura anticorrosive y dos capas de pintura del

color que indigue la supervision

Precio Unitario: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 72/100 M.N. **

8.22 colocacion de poste de acero galvanizado para seméforo tipo  rza 1.00 8,069.21 3,065

26-4-113 de 9.14 m (30"} de altura con ménsula para cabezal

de semiéforo de 4.57 m {15'} vy ménsula para luminaria de 3.66

m (127}, incluye: aseguramiento de anclaje con 8 turcas v 8

rondanas galvanizadas de 1 3/4", colocacion y aseguramiento

de mensulas, guia de alambre calibre 16, mano de obra,

herramienta y equipo necesarios para su correcta instalacion

pintura anticorrosiva v dos capas de pintura del color que

indigue la supervisién

Precio Unitario: ** OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 MLN, **

I
[

823 colocacion de poste de acero galvanizado para semaéforo tipo  eza 8.00 3,627.12 29,016 96
la-standar-a de 2.13 m {7} de altura para cruce peatonal,
incluye: aseguramiento de anclaje con & turcas y 8 rondanas
galvanizadas de 3/4", colocacion vy aseguramiento de
mensulas, gula de alambre calibre 16, mano de obra,
herramienta vy equipo necesarios para su correcta instaladion
pintura anticorrosiva v dos capas de pintura del color que
indigue la supervisién
?s‘eca Unitario: ®* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 MM, **

=5
]
Py

colocacion de poste de acero galvanizado para semaforo tipo  rza
la-standar-a de 3.05 m (10} de altura para semaforo sencillo,
incluye: aseguramiento de anclaje con 8 turcas v 8 rondanas
galvanizadas de 3/4", colocacion v aseguramiento de
mensulas, guia de alambre calibre 16, mano de obrs,

herramienta y equipo necesarios para su correcta instalacio

pintura anticorrosiva y dos capas de pintura del {:C}Eizr que

indigue la supervisidn

Precio Unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 M.N. **

o
[
o
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i
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%25 colocacion de poste de acero galvanizado para semaforo tipo s
E%»sigmdsr@ ée 427 m {Efi’} de altura para cruce de
ferrocarril, luye: aseguramiento de %*‘553}5 con 8 turcas vy 8
rondanas galvanizadas de 335; colocacion y aseguramiento de
mensuias, guia de alambre calibre 16, mano de obra,

10,881.36
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herramienta v equipo necesarios para su correcta instalacion

pintura anticorrosiva y dos capas de pintura del color gue

indigue la supervision

Precio Unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 M., **

826 surninistro y colocacion de seméforo de tres luces rojo, ambar sz 18.00 18,257.23 328,630.14

y verde de 127, incluye: viceras tipo tunel, para semaforo de

127, respaldo ranurado para cabezal de seméforo de 127,

accesorios, mano de obra, herramients, equipo vy todo lo

necesaric para su correcta instalacion y funcionamiento |(

sistema leds de 121 diodos electroluminicentes y difusor de luz

cara blanca).

Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. **

827 suministro y colocacidn de cabezal peatonal de aluminio rza 8.00 12,810.75 102,486.00
simbole internacional mone hombre con cronometro de led,
todos los accesorios para su montaje, mano de obra,
herramienta, equipo v todo o necesario para su correcta
instalacién y funcionamiento
Precio Unitario: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 75/100 M.N, **

8.28 suministro y colocacién de semaforo de destello para cruce a ez 3.00 18,778.56 56,336.70

nivel de ferrocarril, con dos luces rojas dispuestas

horizontalmente con lentes circulares de 30 cm de diametro

con pantallas de color negro de 50 ¢m de diametro, incluye:

soprte tipo ménsula, todos los accesorios para su montaje,

mano de obra, herramienta, equipo y todo o necesario para

su correcta instalacidn y funcionamiento

Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. **

228 suministro y colocacidn de soporte para montaje lateral para  ra 5.00 5,384.59 26,922.95

semafore sencillo de 127, incluye: tornillo corrido de 1/27 x 3,

accesorios, mano de obra, equipo v todo lo necesario para su

correcta instalacidn y funcionamiento.

Precio Unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. ** TN
23 suministro y colocacién de soporte tipo "mat”, incluye: tornilio e7a 12.00 4,053 48 48,641 76 f’/

de seguridad para soportar semaforo aereo, accesorios, mano

de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta

instalacidn y funcionamiento.

Precio Unitaric: ** CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 ML.N. **

G

2

suministro v colocacidn de cable control de 5x14, marca
viacon, incluye: material, mano de obra, herrami enta, equipo y
todo éf} necesario para su correcta instalacio
Precio Unitario: ** CIENTO DOS PESDS 55/ {3@ M., **

00 102 55 117,932.50

pee]

8.37 advance assy, , programacidn, material, mano de obra,
herramienta, equipo vy todo lo necesario para su
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colocacion y buen funcionamiento.
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 MM, **

.33 construccion de base para control seméforo del,50 x2.00x sz 2.00 4,154.95 2,309.98

020mt. con concreto premezclado de Ye= 200 kgfem2 tmua, 1

1/27, incluye: suministro v colocacién de 4 anclas galvanizadas

de 3/4" 12" x4”, 8 tuercas y 8 rondanas de 3/4”, dos tramos de

tuberia de pve antittama de 27, dos curvas de 90 de pve

antitiama, colado, vibrado, curado, manoc de obra,

nerramienta y equipo.

Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. **

2.34 construccion de base para acometida eléctrica (20 ples) de e 3.00 2,424.76 7,272.78
0.30x 0.30 x1.50 m. con concreto premezclado de fc= 200
kg/em2 incluye: dos tramos de tuberia de pve antiflamable de
3/4”, una curva de 90 x1" de pvc antiflamable, dos coples de
3/4”, colado, vibrado, curado, mano de obra, herramienta v
equipo.
Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N. **

835 suministro v colocacién de base de medicién mcea. circle aw, s 3.00 2,843.50 8,530.50
125 amp de 5 navajas, 240 v. incluye accesorios para su
funcionamiento, tales como: tubo de fierro. mufs R
abrazaderas, tubo pve, conectores, pegamento, etc, segun
normas de la cfe., interr. p. 2x40 amp., materiales.
Precio Unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ¥ TRES PESOS 50/100 M.N, **

8.36 surministro y colocacion de registro de concreto prefabricado  pza 23.00 4,894.55 112,574.65
modelo n-09b incluye: tapa modelo ndt, materiales, mano de
obra, herramienta, equipo v todo lo necesario para su correcta
colocacion.
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ¥ CUATRO PESOS 55/100 M.N, **

2.3 suministro v colocacién de registro control de concreto s 2.00 5,135.21 10,270.42
prefabricado  modelo n-16  incluye: tapa modelo nls6,
materiales, mano de obra, herramienta, equipo v todo lo
necesario para su correcta colocacion. /
Precio Unitario: ** CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. ** 5
Total de SEMAFORIZACION 2’217593342
** DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA ¥ TRES PESOS 947100 M., #* 1‘ fﬁ
- 3 JARDINERIA /A
. 7 4
501 excavacion  mano en zanjas, en material tipo "b" en seco, M3 18305 asoer .

medido en seccion de 0.00-0.50 m de profundidad, incluye:
mano de obra y equipo necesarios para su correcta ejecucion
Precio Unitario: * CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N **
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3.02 relleno en zanjas con material producto de la excavacién libre w3 4.57 83.18 380.13
de piedras materia orgdnica v escombro, compactado con
pison de mano, incluye: papeo v retiro de pledras y gravas,
incorporacidn . de  hurmedad, homogenizado, tendido
compactade al 90% de su pvsm, afine, mano de obra y equipo
necesarios para su correcta ejecucion
Precio Unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. **

3.03 suministro y colocacion de tuberia de pve hidraulico cedula 40 wm 126.00 3500 4,410.00
de 3/4" {19 mm} de diametro, incluye: material, mano de obra
y equipo necesarios para su correcta ejecucion
Precio Unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **

5.04 suministro y colocacion de tuberia de pye hidraulico cedula 40wy 47.15 3057 1,441.38
de 1/2" {12.5 mm) de diametro, incluye: material, mano de
obray equipo necesarios para su correcta ejecucion

Precio Unitario: ** TREINTA PESOS57/100 ML.N. **

suministro v colocacion de piezas especiales de pwc
hidraulico, incluye: material, mano de obra vy equipe
necesarios para su correcta ejecucion, en:

5.05 vaivula de compuerta de 3/4" {19 mm)} p7A 2.00 159.93 319.86

Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *#
“

906 codo de 90x3/4" {19 mm) 73 5.00 1452 72.60
Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 52/100 M.N. **
9.07 codo de 45x3/4" (19 mm) PZA 3.00 14.52 4358
Precic Unitaric: ** CATORCE PESOS 52/100 M.N. **
308 tee de 3/4"x3/4"x1/2" {19x19%12.5 mm) pzA 23.00 17.51 402.73
Precio Unitario: ** DIECISIETE PESOS 517100 M.N. ** )
9.09 adapter macho de 3/4" (18 mm) PzA 20.00 13.96 279.20 7
Precio Unitario: ** TRECE PESOS 96/100 M.N. **
/
9.1 reduccion roscada de 3/4"x1/27 pzA 6.00 1423 85.38 /
/
Precio Unitario! ** CATORCE PESOS 23/100 MM, ** / '
!
911 adapter hembra de 1/2" 11,83 7098 |
! !
Precio Unitario: ** ONCE PESOS 83/100 M N ** | 5
.12 suministro y colocacion de manguera poliducte modelo sp-100 4323 281.00
marca rain bird de diametro interior de 12.5 mm vy longitud de
25 cm, incluye: material, mano de obra v equipo necesarios
para su correcta ejecucion
Precio Unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **
suministro y colocacion de codo de pve coler negro con rosca 12.31 320,06

poliducto modelo sp-100 marea rain hird de

[
)




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA PONIENTE 8 15035 9-A, TERCERA ETAPA RID THUANA, THUANA BC.

ente GOBIERNG DEL EDO. DE BAIA CALFORNIA, SIDUE
Deseripcion: LIC

Ol PUBLICA NACIONAL No. LO-S02006998-£2-2017, OF LA OBRA- Representante. SR, JOSE MARTIN PEREZ SOTO
10010056899 CONSTRUCCQION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMERE, SEGUNDA Fecha de micio 1TZMAYOY201T
ETAPA, THUANA, B.C Fecha de terminacio 1

DURACION D‘E OBRA 180 DN.
FECHA DE APERTURA 07 ABRIL 2017- 10:00 HRS

DOC28 Presupuesto

Destripciin tridsd Cantigad Brecio tniario TOTAL
diametro interior de 12.5 mm, incluye: material, mano de obra
¥ equipsc necesarios para su correcta ejecucion
Precio Unitario: ** DOCE PESOS 31/100 MLN. **
314 suministro y colocacion de aspersor marca rain bird bii5f con  pza 5.00 21853 1,311.18

radio de cobertura de 14' a 360 grados, incluye: material,
mano de obra y equipo necesarios para su correcta ejecucion
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N. **

815 suministro y colocacion de aspersor marca rain bird bi15h con s 14.00 21853 3,059.42
radio de cobertura de 14' a 180 grados, incluye: material,
mano de obra y equipo necesarios para su correcta ejecucion
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N, **

9.16 suministro y colocacion de aspersor marca rain bird bw3f con  s2a 1.00 21853 218.53
radio de cobertura de 8 a 360 grados, incluye: material, maneo

de obray equipo necesarios para su correcta ejecucion

Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100 MLN, **

suministro v colocacion de aspersor marca rain bird bw8h con s 5.00 21853 1,092.65
radio de cobertura de 8' a 180 grados, incluye: material, mano

de obra v equipo necesarios para su correcta ejecucion

Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N. **

Total de suministro v colocacion de piezas especiales de pve hidraulico, 7,557.15
incluye: material, mano de obra y equipo necesarios para su corrects
ejecucion, en:

** SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 15/100 M. **

- 518 suministro v colocacion de arboles, incluye todos los trabajos !f‘
para su correcta plantacion: gf
/
9.13 palma datiiera de 5-7 m de altura PZA 3.00 28,572.60 76,717.80 |

Precio Unitario: ** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA ¥ DOS PESOS 60/100 M.N. **

9.2 benjamina de 2-3 m de aitura PA 5.00 75146 3,757.30 |
ecio Unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. **

g.21 fresno de 3-4 m de altura PZA 4.00 1,155.37 4,621.48
Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 37/100 MN. **

G

acacia de 2.5-3.5 m de a%tura PIA
Precio Unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M. **

I

2.00 751.46 1,502.92

¥
X:‘

Total de suministro v colocacion de arboles, incluve todes los trabajos
para su correcta plantacion:

86,599 50

Y OCHENTA Y SEIS WL QUIRIENTOS NOVENTA ¥ NUEVE BESOS 507100 MUNL £\

0000363




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIR RAPIDA POMIENTE # 13035 9-4 TERCERA ETAPA BID THUANA, THUANA 80

W

O DELEDO. OF BAJA CALIFORNIA,
;

Bescripcion ACION PUBLICA NACIONAL No. LO-802006998-£2-2017, DE LA OBRA: F{eg}(eggnéﬁgﬁi& SR, JOSE MARTIN PEREY SOT0
10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA . Fecha de inicio 12/MAYO/2017
ETAPA, Ti $A, B.C Fecha de terminacion 07/11/2017

31

DURACION DE OBRA 180 DN
FECHA DE APERTURA 07 ABRIL 2017- 10:00 HRS

DOC29 Presupuesto

tinidad

Precic Linitarie TOTAL

Bescripeidn

- suministro y colocacion de flores, incluye todos los trabajos
para su correcta plantacion:

923 rosa laurel enano de 1.0-1.50 m de altura p7A 31.00 344,13 10,669.89
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 19/100 MLN. *=

3.24 bugambilia de 0.50 m de altura PzA 7.00 20544 1,438.08
Precio Unitarior ** DOSCIENTOS CINCO PESOS 44/100 MUN. *#

.25 clavo de 0.50 m de altura PIA 18.00 205.44 3,697.92
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCO PESOS 44/100 M.N. **

5.26 verbena p7A 4.00 205 44 821.76
Precio Unitarior ** DOSCIENTOS CINCO PESOS 44/100 M. =+

3.27 pasto bermuda M2 703.00 151.04 106,181.12
Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS C4/100 MN. **

Total de suministro y colocacion de flores, incluye todos los trabajos 122,808.77
para su correcta plantacion:

F* CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 77/100 MUN. **

Total de JARDINERIA 224,077.90
** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **

- 1 BARANDALES DE PROTECCION

16.01 colocacion de barandal existente en obra a base de un tubs  mu 120.00 1,129.85 135,582.00
de 47, uno de 6" v uno de 10" de diametro, con postes
formados a base de placa de 1/2" de espesor {dimensiones de
acuerdo a planos) soldado en placas previamente instaladas,
incluye: colocacion {flete interno dentro del area de ia obra,
montaje, nivelacion, alineamiento, soldadura, pintura segun
especificaciones.suministro v fabricacion de placa de acero /
para anclaje de barandal de 30 x 30 cms v 1/2" de espesor, /
acero a-36 con 4 anclas en forma de escuadra de varills #6 de
redondo lise de 45 cms. de largo, incluye: suministro de
materiales, habilitado, trazo, fijacion, montaje, plomeo,
nivelacion v soldadura v todo lo necesario para su correcta
instalacion.
Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 85/100 M.N. ** :}i

15,02 suministro y fabricacion de placa de acero para anclaje de  pza 357 37 21,442 20
barandast de 30 x 30 cms v 1/2" de espesor, acero a-36 con 4
anclas en forma de escuadra de varilia #6 de redondo lise de
45 cms. de largo, incluye: suministro de mater ies, habilitado,
trazo, fijacion, montaje, plomeo, nivelacion v soldadura y todo
lo necesario para su correcta instalacion.

/0000366



CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA PONIENTE # 15035 9-A, TERCERA ETAPA RIDY THUANA, TULIANA BC

Ate GORBIERNG DEL EDOC, DE BAIA CALIFORNIA SIDUE

escripgion: LCITACION PURBLICA MA No. LO-502006998-£2-2017, DE LA OBRA: Representanter SR JOSE MARTIN PEREZ SOTO
10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE SEGUNDA Fecha de incio 12MAYO2017
ETAPA, THUANA B C Fecha de terminacion 0 7

DOC29 Presupuesto

TOTAL

Lo

Uridad Lantingd

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N, **

Total de BARANDALES DE PROTECCION 157,024.20
F* CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 20/100 MLN. #*

- 1 SENALAMIENTO PREVENTIVO DE OBRA

11.01 renta por semana (24 hrs/dia) de sefalizacién diurna ¥ PIA/SEM 300.00 30.24 24,182.00

nocturna para canalizacién del flujo vehicular sobre la vialidad

existente, incluye: el personal  necesario para el

mantenimiento, instalacién segdn lo indique la supervision,

sus  movimientos a donde se requiera su  adecuado

funcionamiento, su cuidado y retiro en el momento que se le

requiera, poste de plastico reflejante (delineador) con base

para pavimento de 1.05 metros de alto méximo requerido.

Precio Unitario: ** TREINTA PESOS 247100 M.N, **

11.02 renta por semana (24 hrs/dia) de sefializacién diurna Y PIA/SEN 800.00 48.88 39,104.00

nocturna para canalizacidn del flujo vehicular sobre la vialidad
existente, incluye: el personal necesario para el
mantenimiento, instalacidon segin lo indique la supervision,
sus  movimientos a donde se reguiera su  adecuado
funcionamiento, su cuidado y retiro en el momento que se e
requiera, trafisit con lamparas de destellos con base para
pavimento.

Precio Unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **

103 renta por semana (24 hrs/dia) de sefializacidn diurna v rzasen 800.00 53.19 42,552.00
nocturng para canalizacién del flujo vehicular sobre la vialidad e
existente, incluye: el personal  necesario para el /
mantenimiento, instalacidn segin lo indigue la supervision, /
sus  movimientos a donde se requiera su  adecuado /
funcionamiento, su cuidado y retiro en el momento gue se le /
requiera, "barricada vertical' de 30 x 90 con base para f
pavimento.

Precio Unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 19/100 MLN, *=*

11.04 renta por semana (24 hrs/dia) de sefializacién diurna Vo opza/sEn
nocturna para canalizacion del flujo vehicular sobre la vialidad
existente, incluye: el  personal  necesario para el
mantenimiento, instalacién segin o indigue la supervision,
sus  maovimientos a donde se requiera su  adecuado
funcionamiento, su cuidado v retiro en el moments que se le
requiera, alineamiento de curva de 35 x 60 cm. con base para
pavimento.

Precio Unitario: ** SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 MLN. **

1105 renta por semana (24 hrs/dia) de sefializacién diurna v




CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV.

VIA RAPIDA POMIENTE £ 15035 54, TERCERA ETAPA RIO THUANA, THUANA RO

SR, JOSE MARTIN PEREZ SOTO
Fecha da micio 128AY0/2017

Fecha de terminacion 07/11/2017
i3

J2006998-£2-2017, DE LA OBRA: Qeggggggﬁgaﬁgg

10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMERE, SEGUNDA
ETAPA TUUANA BC

DURACION DE ORRA 180 DN,
FECHA DE APERTURA 07 ABRIL 2017- 10:00 HRS

DOC29 Presupuesto

rsdad

TOTAL

Breciz Unitarg

Cisve Descripodn
nocturna para canalizacion del flujo vehicular sobre Is vialidad
el personal necesaric para el

L |
¢

existente,  incluye:
mantenimiento, instalacion segin lo indigue la supervisién,

sus  movimientos 3 donde se regquiera su  adecuado
funcionamiento, su cuidado y retiro en el momento que se le

requiera, barrera de concreto.
Precio Unitario: ** CIENTO UN PESOS 40/100 M.N. **
249,800.00

Total de SENALAMIENTO PREVENTIVO DE OBRA

** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL GCHOCIENTOS PESOS 00/100 ML.N. **
24'213,362.52

Total de 100610056853 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE
NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA, THUANA, B.C.

** VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N, **
24'213,363.52 //

Subtotal de Presupuesto
** VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA ¥ TRES PESOS 52/100 MLN. **

LV.A. 2°663,465.99
Total 26'876,833.51

** VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 51/100 MM, **

0000368
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARRCLLO URBANO

1

ACTA DE LA CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA No LO-902006998-E2-
2017 RELATIVO A LA MODALIDAD DE INVERSION FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FF).

PARA LA OBRA 10010056829 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA
ETAPA TIJUANA B.C.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 07 DE
ABRIL DEL 2017 Y DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA PUBLICA DE FECHA 22 DE MARZO

[ 2017 Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA MISMA, SE REUNIERON EN LA
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS DE LA SIDUE, PARA LA

PRESENTACION DE PROPOSICIONES, LAS PERSONAS FISICAS O MORALES Y FUNCIONARIOS

[0 e L s

O REFPRESENTANTES CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA

EL C ING. NOE GONZALEZ MENESES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACION DE OBRAS
DE LA SIDUE, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL C ING. MANUEL GUEVARA MORALES,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, EN PRESENCIA DE LOS

CITANTES E INVITADOS Y CON LA COMPARECENCIA DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA
CELEBRACION DE ESTA LICITACION PA SO LISTA DE ASISTENCIA Y PROCEDIO DE
INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES.

\11%»/}
APERTURA Y REVISION CUANTITATIVA DE LAS PROPOSICIONES Y LA !1
DISTINTA A LAS MISMAS. DE LAS CUALES PARA DEBIDA CONSTANCIA FUE | | |
ESENTANTES DE LA SECRETARIA Y LOS LICITANTES, EL CATALOGO 1
50 ?Rgg}l}?ijgzg?i}; =STA DOCUME NTACION QUEDARA EN CUSTODIA DE LA
. o 1V P
NS . ‘“% f - x\f{
N S / J ‘*"’; \
) \w/j

e
[#43 o




CONCLUIDA LA REVISION Y FIRMADOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS, LAS
PROPOSICIONES. SON RECIBIDAS POR ESTA SECRETARIA PARA SU REVISION DETALLADA.
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34 %
SESORIA. S A DECV ESCRITO 3397449,115.

17 -OMAH CONSTRUCTORES Y

P o A ™ t 5 -z
r)g» AQROU ADORES, S A DE . ESCRITO S41°223,758.97
LV L
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N ASCCIACION e

S3P'RST.024016

- NO SE
PRESENTO
. . . % -
ASOCIACION: LUVIER L]
INGENIERIA s; DE RL DE C V. HECotm o NO PRESENTO e
. - B ¢ s S337052,933.96
GINSA I JORA, SA DE . ITO ; :
CIINSA INTEGRADORA SA DE  \nG HECTOR MADRID ESCRITO
- CASILLAS -
27 -HLB CONSTRUCT A DE _— ‘ f
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28 W\JN‘S? }\‘{J?:«}RA SANTQS ;:N ASQ{\‘AC(>M e ASQC[A{\ \E
CHISUM. SA DECV R S

LA PROPOSICION DE CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE C.V. NO PRESENTA EL DOCUMENTO
No 25 DE LAS BASES DE LICITACION. “LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION".

LA PROPOSICION DE LA ASOCIACION SOLMEX INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V/
CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A. DE CV., NO PRESENTA EL TOTAL DE LOS

FORMATOS PARA LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS DE LAS BASES DE LICITACION
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEXICALL B.C., & 02 DE MAYO DEL 2017

FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
POR CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-902006998-£2-2017

10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA,

TIJUANA, B.C.
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 39, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA
SECRETARIA EMITE EL PRESENTE FALLO.

EN LA CIUDAD DE MEXICALL, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2017, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANG, LOS
SERVIDORES PUBLICOS: ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA, SUBSECRETARIO; ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA
PANCARDO, DIRECTOR DE CONTRATACION Y COSTOS; E ING. NOE GONZALEZ MENESES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACION DE OBRAS; TODOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARfA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOQ,
PARA EMITIR EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LO-902006998-E2-2017 CORRESPONDIENTE A
LA OBRA: 10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA, TIJUANA, B.C,,
EN LA MODALIDAD DE INVERSION: FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FF).

ANTECEDENTES

CONTANDOSE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS DENTRO DE LA MODALIDAD DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FF), APROBADO MEDIANTE OFICIO No. 10010159194, EMITIDO EL DA 13 DE
MARZO DEL 2017, POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2017 SE
PUBLICO LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LO-
902006998-E2-2017. \

SE INSCRIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SIGUIENTES PERSONAS: !
1.- URBANIZADORA ROMA, S.A DE C.V.

2.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A, DE C.V.

3.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
4.- CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.

5.- URBANIZACIONES GOAR, S.A. DE C.V.

6.- CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

7.- CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.

8.- CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V.
9.- COPAV, S.A. DE C.V.

10.- CONSTRUCCIONES LOS POTROS, S.A. DE C.V.
11.-CONSTRUCTORA JAN, S.A. DE C.V.

12.-INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V,
13.-OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
14.-CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO, S.A. DE C.V. o
15.-CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V. I
16.-EDIFICACION PROYECTOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.

18.-CONSTRUCTORA MAKRQ, S.A. DE C.V.
 19.-CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DER.L. DE C.V.
20.-ELECTROCONSTRUCCIONES MEXICO, S.A.DEC.V,
21.-5ERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A.DEC.V.
 22.-GIINSA INTEGRADORA, S.A DECV.
 23.-COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S5.4. DEC.V.
24, -50LMEX INGENIERIA S. DER.L.DECV.
25.-80L5UB CONSTRUCTORA, S. DER.L.DECV.




26.-LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.

27.-HLB CONSTRUCTORA, 5.A. DE C.V.

28.-CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A.DECV.

?*C

HA
ERON LOS SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES.

i.- URBANIZADORA ROMA, S.ADECWY.

2.- CONSTRUCCIONES LOS POTROS, S.A. DE C.V.

3.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V,

4.- CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V,

5.- OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

6.- CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.

_7.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DEC.V,

8.- CONSTRUCTORA MAKRO, 5.A. DE C.V.

O DE LA LICITACION POR
No. LO-982006998-£2-2017

29 DE MARZO DEL 2017 A LAS 09:00 HRS., SE EFECTUO LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, A LA CUAL

CON f:ECHA 30 DE MARZO DEL 2017 A LAS 11:00 HRS., SE EFECTUO LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA SOLVENTAR
LAS DUDAS DE LOS LICITANTES EN LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS, Y A DICHA JUNTA ASISTIFRON LOS

SEGUEENTES LICITANTES PARTICIPANTES:

i.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A, DEC.Y,

2.- CONSTRUCTORA JAN, S.A. DEC.V.

3.- INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V,

4.- URBANIZADORA ROMA, S.ADE C.V.

g

T,

CON FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017, A LAS 10:00 HORAS SE REALIZO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES; CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

. 1.- URBANIZADORA ROMA, S.ADEC.V.

$24° 495,976.05

. 2.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, 5.A. DE C.V.

$ 27 638,361.82

3.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V,

NO SE PRESENTO

_4.- CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

5.- URBANIZACIONES GOAR, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

6.- CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

$ 24°213,363.52

7.- CONSTRUCTORA CADENA, 5.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

B.- CONSTRUCCIONES ¥ TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE €.V,

NO SE PRESENTO

.- COPAV, S.A. DECY.

NO SE PRESENTO

10.- CONSTRUCCIONES LOS POTROS, 8.4. DE C.V,

$ 29°030,346.21

11.-CONSTRUCTOHA JAN, S.A. DECV,

SE PRESENTO EN
ASOCIACION

12.- INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DEC.V.

277914,602.63

13.-AS0CIACION: OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, 5.4, DEC.V. /
HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

$30°519,893.14

'~ 14.- CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO, S.A. DE C.V.

MO SE PRESENTO

15.- ASOCIACION: CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JAN,

S.A. DE C.V.

$247868,210.68

16.- ESIFICA(ZI{)N PROYECTOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.

17.- OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.

397449,115.23

$41°223,758.97

18.- CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DECV.

32°963,802.87

19.- CONSTRUCTORA MIBAJA S.DER.L.DECV.

NOU 5E PRESENTO

20.- ELECTROCONSTRUCCIONES MEXICO, 5.4, DECV.

NO SE PRESENTO

- SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A. DECY,

NO ZE PRESENTO

- GIINSA INTEGRADORA, S.A. DE LV,

SE PRESENTC EN

%




FALLO DE LA LICITACION POR
CONVOUATORIA PUBLICA No. LG- ‘}é’{}f’ié‘i‘ig E2-2617

ASOCIACION
" 23.- COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. NO SE PRESENTO
24.- ASOCIACION: SOLMEX INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. / CONSTRUCTORA )
'SANTOS CHISUM, S.A. DE C.V. ¥ 31'857,924.16
'25.- SOLSUB CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. ) NO SE PRESENTO
26.- ASOCIACION: LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. / GIINSA )
_ INTEGRADORA, S.A. DE C.V. $35°052,933.96
SE PRESENTO EN

27.- HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ASOCIACION

SE PRESENTO EN
ASOCIACION

28.- CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A. DE C.V.

EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE HIZO CONSTAR LG SIGUIENTE:

LA ?QG?OSECT“N DE CONSTRUCTORA MAKRO, 5.A. DE C.V. NO PRESENTA EL DOCUMENTO No. 25 DE LAS BASES DE
LICITACION, “"LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION”,

LA PROPOSICION DE LA ASOCIACION: SOLMEX INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V./ CONSTRUCTORA SANTOS
CHISUM, S.A. DE C.V., NO PRESENTA EL TOTAL DE LOS FORMATOS PARA LA ELABORACION DE LOS E)"“CUMENTOS DE
LAS BASES DE L{CITACEON PUBLICADOS EN COMPRANET.

S—

i
REVISION DE LAS PROPOSICIONES \5 ;3‘»

i
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, REALIZO EL ANALISIS CUALITATIVO DE LAS
PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDU EN LOS ARTICULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;
63, FRACCION 11, DE SU REGLAMENTO, LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Y EL NUMERAL 5, DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA

CONVOCATORIA; PARA DETERMINAR LAS PROPUESTAS SOLVENTES DANDO COMO RESULTADO:

SE DESECHA LA PROPOSICION DE: CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE C.V, POR EL SIGUIENTE MOTIVO: NO PRESENTA |
EL DOCUMENTO No. 25 DE LAS BASES DE LICITACION, "LISTADG DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION |
DE LA PROPOSICION”, POR LO QUE SU PROPOSICION SE CONSIDERA INCOMPLETA. EL DESECHAMIENTO SE
FUNDAMENTA EN LOS NUMERALES 2.2.2.6, 2.3, 7.1, FRACCIONES T Y I, 8.1 (8.1.26); Y 8.2 (8.2.7), DEL PLIEGO DE |
REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LECTTACION} Y LOS ARTICULGS 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y 69 FRACCIONES I Y II, DE SU REGLAMENTO.

SE DESECHA LA PROPOSICION DE: LA ASOCIACION: SOLMEX INGENIERIA, S. DER.L.DECV. / CONSTRUCTORAW

SANTOS CHISUM, S.A, DE C.V. POR EL SIGUIENTE MOTIVO: NO PRESENTA EL TOTAL DE LOS FORMATOS PARA LA -7
?LABURAGGN DE LOS DOCUMENTOS DE LAS BASES DE LICITACION PUBLICADOS EN COMPRANET, POR LO QUE SU |
PROPOSICION SE CONSIDERA INCOMPLETA. EL DESECHAMIENTO SE FUNDAMENTA EN LOS NUMERALES 2.3, 7.1

FRACCIONES T ¥ II Y 8.2 (8.2.2), (8.2.7), (8.2.8), DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA (BASES SE
LICITACION), Y LOS ARTICULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y
69 FRACCIONES 1Y I, DE SU REGLAMENTO.

REVISION DE LA PROPUESTA TECNICA

\NALISIS DE LA PROPUESTA TECNICA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN E A?TQCBL(} 63, RA‘CE{}FQ
L/ ﬁ%? TO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL CQ?T’ULG
SU SECCION TERCERA, FRACCION I, DE LOS L;?‘iEQ\‘QES’:\T{}Q PUBLICADOS PGR LA SECRETARIA DE LA -
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION: L NUMERAL 5.2, DEL PLIEGO DE REQUISITOS, DE LA
? ACITACION), DANDO COMO ?ESE}C@’*“ EL SIGUIENTE, ¥ CUYOS DETALLES ¥ MOTIVOS
UE ACOH 1?!&%‘5“ A ESTE DOCUMENTO:




FALLO DE LA LICITACION POR
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 URBANIZADORA ROMA, SADECY.  44.40  SOLVENTE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DECWV. 35.80 INSOLVENTE
CRISOL CONSTRUCTORA, 5.A. DE C.V, 45.20 SOLVENTE
- CONSTRUCCIONES LOS POTROS, S.A. DEC.V. 25.90 INSOLVENTE
 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, 5.A. DECV. 25.90 INSOLVENTE

ASOCIACION: OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE,

S.A. DE C.V. / HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 23.90 INSOLVENTE
ASOCIACION: CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V. J
CONSTRUCTORA JAN, S.A. DE C.V. 27.90 INSOLVENTE
EDIFICACION PROYECTOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V. 39.25 SOLVENTE
~ OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. 24.40 INSOLVENTE
 ASOCIACION: LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. 7370 INSOLVENTE

. GIINSA INTEGRADORA, S.A. DEC.V.

LAS PROPOSICIONES QUE RESULTARCON SOLVENTES POR HABER OBTENIDO AL MENOS LOS 37.5 PUNTOS REQUERIDOS
EN LA EVALUACION TECNICA Y PODER PASAR A LA ETAPA DE LA REVISION ECONOMICA, SON LAS SIGUIENTES:

SOLVENTE = URBANIZADORA ROMA, S.ADE C.V.
SOLVENTE = CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
 SOLVENTE | EDIFICACION PROYECTOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.

5B DESECHAN LAS PROPOSICIONES DE: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.v.,
CONSTRUCCIONES LOS POTROS, S.A. DE C.V., INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.v.,

ASOCIACION: OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. / HLB CONSTRUCTORA, 5.A. DE
C.V., ASOCIACION: CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JAN, S.A. DE C.V., OMAH
CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. Y ASOCIACION: LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE!

C.V. / GIINSA INTEGRADORA, S.A. DE C.V.; POR RESULTAR INSOLVENTES EN LA EVALUACION DE LA PROPUESTA%
TECNICA DE LAS PROPOSICIONES, YA QUE NO OBTUVIERON LA PUNTUACION MI’NIMA REQUERIDA DE 37.5 PUNTOS |
PARA SER DECLARADAS SOLVENTES Y PODER PASAR A LA ETAPA DE LA REVISION ECONOMICA. LO ANTERIOR CON |

FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 5.2, PRIMER PARRAFO, 7.1, FRACCION 11, Y 8.2 (8.2.3), DEL PLIEGO DE REQUISITOS
DE LAS BASES DE LEF’TACEON Y LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS; Y 63 FRACCION I, DEL REGLAMENTO, ADEMAS DEL CAPITULO SEGUNDO, EN SU SECCION TERCERA,

FRACCION I, DE LOS L \EAMEE’VTOS LA PUNTUACION FINAL OBTENIDA EN ESTA ETAPA POR DICHOS LICITANTES ES Jl‘“‘“‘f“

SIGUIENTE:

INSOLVENTE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ¥ OBRA CIVIL, S.A. DE CV.

INSOLVENTE | CONSTRUCCIONES LOS POTROS, S.A. DE C.V.
INSOLVENTE = INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
ASOCIACION: OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE,

INSOLVENTE o' BE C.V. / HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
ASOCIACION: CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE CV. /

INSOLVENTE | CONSTRUCTORA JAN, S.A. DE C.V. 27.90 |

INSOLVENTE ~ OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. 24.40

B ASOCIACION: LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L DE C.V. J

1 4 F

INSOLVENTE | 11NSA INTEGRADORA, S.A. DE C.V. 2370

HOJA4DE S
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REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

SE REALIZO EL ANALISIS DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 63,
FRACCION I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY {}’“ OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS: EL
CAPTTULO QE\;U NDO, EN SU SECCION TERCERA, FRACCION 1T, DE LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS POR LA SECRETARIA
DE LA FUNCION PUBLICA, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA F?DEQQCK}& Y EL NUMERAL 5.3, DEL PLIEGO DE REQUISITOS
DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACION), DANDO COMO RESULTAQQ EL SIGUIENTE, Y CUYOS DETALLES ¥
MOTIVOS APARECEN EN EL ANEXO 1 QUE ACOMPANA A ESTE DOCUMENTO

SOLVENTE  URBANIZADORA ROMA, S.A DE C.V. $24°495,976.05 @ 49.42

~_SOLVENTE | CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $ 24 213,363.52 50.00
EDIFICACION PROYECTOS Y .

INSOLVENTE /(e oORIA, §.4. DE C.V. $ 39°449,115.23 0.00

SE DESECHA LA PROPOSECE@N DE EDIFICACION PROYECTOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V., POR SER INSOLVENTE AL
RESULTAR ECONOMICAMENTE INCONVENIENTE PARA EL ESTADO, YA QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS EN SU
PRESUPUESTO NO SON ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A OBRAS EJECUTADAS DE CONSTRUCCIO"J ASI COMO AL PRESUPUESTO
BASE ELABORADO POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE, MISMO QUE CONSIDERA, SEGUN COTIZACIONES REALIZADAS Y
LAS CONDICIONES DEL MERCADO, COSTOS ECONOMICAMENTE MAS BAJOS QUE LOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE,
POR LD QUE LA PROPOSICION SE ENCUENTRA FUERA DE MERCADOC. EL DESECHAMIENTO SE FUNDAMENTA EN LOS
SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE REQUISITOS: 5.3, QUE A LA LETRA DICE: “EVALUACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA: { ) PARA QUE LA PROPUESTA ECONOMICA DE CADA LIC, TTANTE SEA DECLARA SOLVENTE DEBERA ESTAR
DENTRO DE LOS PARAMETROS DE COSTO DE MERCADO DE LA REGION EN SU MONTO GLOBAL, EN 5US PRECIOS
UNITARIOS QUE SEAN CONSIDERADOS DE MAYOR RELEVANCIA POR LA CONVOCANTE, ASI COMO EN EL COSTO ¥
RENDIMIENTO DE LOS INSUMOS QUE LOS COMPONEN”, 7.1, FRACCIONES 11 Y VI, 9, QUE A LA LETRA DICE: “DERECHOS
QUE SE RESERVA LA CONVOCANTE: (...), 9.4 "DE DESECHAR LAS PROPOSICIONES CUANDO EL IMPORTE TOTAL DF I
PROPOSICION SEA EN TAL FORMA AL 7O QUE DISCREPE DE UNA MANERA INCONVENIENTE DE LOS ESTUDIOS
EFECTUADOS POR LA SECRETARIA.” ASI COMO EN LOS ARTICULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIQS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y 65, FRACCION 11, Y 69 FRACCIONES 11 Y VI, DE SU REGLAMENTO.

RESULTADO FINAL DE LA PUNTUACION, INCLUYENDO LAS PROPUESTAS TECNICA Y
ECONOMICA

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION III, DE LA SECCION TERCERA, DEL CAPITULO SEGUNDO DE LOS
jsqu’d\“@iENTOS Y EN EL NUMERAL 5.4, DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LIC CITACION), LA%

UMA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LAS PROPOSICIONES SOLVENTES TANTO EN LAS PROPUESTAS TECNICA
Y ECONOMICA ES LA SIGUIENTE:

PRIMERO CRISOL CONSTRUCTORA, 5.A. DEC.V. 45.20 50.00 95.20
SEGUNDO URBANIZADORA ROMA, S.ADECV. 44.40 49.42 83.82
FALLO

i

OB LU ANTERIOR SE EMITE E‘Ei :’EE;LEEE \ETF F"ﬁ.iLG, Q{N 58\45@""8‘2?@ SN Lo ESTASLE@D*’% EN EL

HO %?(’%{x\w‘& LA FRACCION
o ITIDOS POR LA SECRETARIA
JE L 4\?’«’?&?{!& 5, DEL PLIEGO DE REGUISITOS
f%ﬁC% A éjgiﬁﬁi COMSTRUCTORA, 8.4, DE C.V,, POR SER

ARTICULO 87,



CONVOUATORIA PUBLIC

SU PROPOSICION LA SOLVENTE QUE OBTUVO LA MAYOR PUNTUACION, Y POR LO TANTO, LA QUE REUNE, LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR ,J% CONVOCANTE, POR LO QUE GARANTIZA
SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y ASEGURA LAS MFIOREY
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON UN IMPORTE DE $ 24'213,363.52 (VEINTICUATRC MILLONES DOSCIENTOS
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.NL), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOC.

EL PRESENTE FALLO SURTE PARA EL LICITANTE GANADOR, EFECTO DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE
CC?ﬁPRG? ETE Y OBLIGA A

PRIMERO.- A ENTREGAR A MAS TARDAR EL DIA 04 DE MAYO DEL 2017 A LAS 12:00 HORAS, LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA EN EL
MISMO.

SEGUNDO.- A ENTREGAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT,
EN EL QUE SE EMITA LA OPINION POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EL DOCUMENTO
VIGENTE EXPEDIDOC POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FL QUE SE EMITA LA OPINION
?CSFFE\!A DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 32—
D, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

TERCERO.- A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DIA 04 DE MAYO DEL 2017 A LAS 12:00
HORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS,
UBICADA EN AVENIDA ZARAGOZA, No. 1599, ESQUINA CALLE “H”, COLONIA NUEVA, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA,
APERCIBIDA DE QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES SERA SANCIONADO EN LOS TERM;NOS DEL ARTICU&O
78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACION
FIRMAN EL PRESENTE FALLO. /;f

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y %SARROLLO UBRBANO

. ARQ. OSCAR ALB%&&TG GRACIA VALENCIA
SUBSECRETARIO

DIRECTOR DE CONTRATACION Y JEFE DEL EQEPARTAMENTO DE
CO&TQ&?’/i LICITACION QE OBRAS i)E LA SIDUE

'&

. FRANCISCO JAVIER MEIA C. ING. NOE GONZALEZ ?f@Ef\iESgS
PANCARDO

o

HOJASDES
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CCOY9766021386
. ViA RAPIDA PONIENTE No. 15035 Int. No. 9A Rio Tijuana
CRISOL CONSTRUCTORA SADE CV  3aEtapa
Tijuana, C.P..22228
Baja California México
Trigfonos:
Corrlo El clrénico:







Afianzadora

S D F | M EX SA R.F.C. ASG-950531-ID1 -

www . sofimex.com.mx FIANZA
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 1941, Col. Los Alpes 2090437
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480- POLIZA DE FIANZA A SVIVIENTO
2500 EMISION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A 4 DE MAYO DE 2017 1431718 ]
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA OFICINA AGENTE
$8,246,250.50 $8,246,250.50 PESOS 7 1955
RAMO SUBRAMC
ADMINISTRATIVAS OBRA

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A . En Ejercicio de la autorizacion que le otorgé el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pubiico
&n los términos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$8.246,250.50 (“~*OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N."*")

ANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO DEL
ESTADO, ;

PARA GARANTIZAR POR CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN VIA RAPIDA PONIENTE 15035 INT. 9A ZONA DEL RIO
TERCERA ETAPA C.P. 22226, TIJUANA, B. C., CON R.F.C. CC0-970602-136 LA CORRECTA APLICACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL
EN SU CASO DEL MONTO RECIBIDO COMO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $8,426,250.50 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A. CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. C-FF-17-T13-02, DE FECHA 04 DE MAYO DE 2017 POR UN IMPORTE DE $28,087,501.68 (VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS Y UN PESOS 68/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., RELATIVO A LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: 10010056899
CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA, TIJUANA, B.C. CON UNA DURACION DE: 180 DIAS NATURALES A
PARTIR DEL 12 DE MAYO DE 2017 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.

LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION HASTA QUE EL MONTO RECIBIDO COMO
ANTICIPO AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, SE AMORTICE O SE RECUPERE EN SU TOTALIDAD Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, AUTORICE POR ESCRITO SU
CANCELACION.

AFTANZADORA SOFIMEX, S.A., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE ESTA POLIZA SE REFIERE, AUN EN
EL  CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN EL
CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 283 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN
VIGOR, Y ESTAR CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO.

%% FIN DE TEXTO *¥¥ \
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Esta poliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisidn Nacional de Seguros y
Fianzas. consultables también en www.sfimex com mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org mx con 1a finea de validacién: 0602090437WSTHA3



Afianzadorsa

YSOFIMEXsa

www . sofimex.com.my FIANZA
Blvd. Adolfc Ldépez Mateos No. 1841, Col. Los Alpes 2090440
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480- POLIZA DE FIANZA yPpTPrE—
25{3% ERNSION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A 4 DE MAYO DE 2017 1431721
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA OFICINA AGENTE
$2,808,750.17 $2,808,750.17 PESOS 7 1955
RAMO SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A | En Eiercicio de Ia autorizacién que'le olorgd sl Gobiemo Federal por conducto de 1a Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico
en los términos de los anticulos 11y 35 da la Lay de Instituciones de Seguros v de Flanzas se Constituye fladora hasia por la suma de!

$2,808,750.17 (**DOS MILLONES QCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 MN."")

ANTE" GOBIERNG DEL ESTADO. DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARTA DE INFRAESTRUCTURA'DE DESARROLLO URBANO DEL
ESTADD. e T N . : :

PARA TGARANTIZAR POR CRISOU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., CON DOMICILIOVEN VIA RAPIDA PONIENTE 15035 INT. 9A ZONA DEL RIO
TERCERA ETAPA C.P. 22226, TIJUANA, B. C., CON R.F.C. CCO-970602-136 EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. C-FF-17-TIJ-02, DE FECHA (4 DE MAYO DE 2017 RELATIVO A LA
OBRA  PUBLICA DENOMINADA 10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA, TIJUANA, B,C. POR UN
IMPORTE DE: $28,087,501.68 (VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS Y UN  PESOS 68/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.,
ESTA FIANZA SE EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE: § 2,808,750.17 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
?ESC% &?}130 M.NLD EQSI”ktﬁ&YE AL 10 % (DIEZ ?“R ”IE&?G, DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

ESTA FZ&&ZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE LA OBRA. &AT{RI& DE ESTE CGNTRA?& HA?A& SIDD RECIBIDAVEN $3 TOTALIDAD; HABTA QUE SE
SATISFAGAN LAS RES?GNS&EZL;DADES CONTENIDAS EN% EL MISMO; SbRAﬁTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS CEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGANSY HASTA QUE SE DICIE RESOLUCION DcFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA AUTORICE POR ESCRITO SU LIBERACION, LA AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. ACEPTA CONTINUAR GARANTIZANDO LAS
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, EN EL CAS0 DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION FIADORA SE SOMETE
EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIGNES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO

EXTEMPORANEG DEL TMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA Y ESTAR CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO.
o FIN DE TEXTOC e
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SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

OFICIO: 10010159134

APROBACION DE RECURSOS

MEXICALI BAJA CALIFORNIA A 13 DE MARZO DEL 2017

C. ING. GABRIEL ARVIZU LOYOLA

DELEGADG DE SIDUE, DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO
PRESENTE-

SE APRUEBAA ESA DEPENDENCIA, A EJERCER PARA EL ANO FISCAL DEL 2017 EL SIGUIENTE PROGRAMA:

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION: 10010056889 - CONSTRUCCION DE NODOC 20 DE NOVIEMBRE, 2DA. ETAPA

IMPORTE CONVENIDO: FORTALECIMIENTO FINANCIE 350,567,744.66 $50,567,744 .66
MONTO INVERSION:

&%
)
(%3]

5

67,7446

oy

f

CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA EJECUCION MOTIVO DE LA PRESENTE APROBAC!ON. ES OPORTUNO PUNTUALIZAR QUE
CUENTA CON UN PERIODO NO MAYOR DE 2 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRESENTE PARA SOLICITAR EL TRAMITE

DE ANTICIPO Y/O FONDO REVOLVENTE, DE LO CONTRARIO SE CANCELARA ESTE OFICIO Y SE REASIGNARAN LOS RECURSOS
EN OTROS RUBROS PRIORITARIOS DE INVERSION

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS

ANTONIO VALLADOLID RODRIGUEZ
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