DEPENDENCIA
Secretariz de Infraestructura y
Desarrolio Urbano,

SECCION
Secretaria

NUMERC DEL OFICID g g é 2 ? ;g
z €

GUBIERNO DEL E8TADC EXPEDIENTE

fael

LIBRE Y SOBERANG DE

BAIA CALIFORMA

adjudicacidn de contrato No. D-FIES-17-TIJ-30 para los
trabajos gue se mencionan.

Mexicali, Baja California, a 22 de agosto del 2017.

Celis Medina Sergio
Presente.
At'n: C. Ing. Sergio Celis Medina.

Con el objeto de ejercer la inversion aprobada dentro de la modalidad de inversion: Fideicomiso para la
Infraestructura en los Estados (FIES); segun oficio de aprobacion No. 10010157349, de fecha 31 de enero del
2017, enviado por la Secretaria de Planeacién y Finanzas y en base al dictamen de adjudicacion directa de
fecha 22 de agosto del 2017, le informamos que se autoriza el contrato No. D-FIES-17-TiJ-30, para el
servicio:

10010056756 Proyecto ejecutivo de nodo Morelos, Tijuana, B.C.

Por un monto contratado de:

$788,800.00 (Setecientos ochenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) incluye el impuesto al valor
agregado.

El monto asignado de:
$788,800.00 (Setecientos ochenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) incluye el impuesto al valor

agregado.
Monto de inversién de la obra: $ 680,000.00
16% impuesto al valor agregado: $ 108,800.00

Solicito a usted coordinarse con el C. Arqg. Carlos Lopez Rodriguez, Director de Ordenamiento Territorial,
Vivienda, Estudios y Proyectos de la Sidue, para iniciar los trabajos correspondientes.

ridfes, asi como realizar los trdmites necesarios para la
(diez por ciento) del monto del contrato para garantizar el

Le agradeceré atender los requerimientos ante
presentacién de una pé!igﬂe fianza por el 10%

e

cumplimiento del mismcf

Atentamepte

2 Valencia.

Lic. Bladimir g Digz.- tario dg iony Fi s del Estado. Digitat
. Francisco Engbue Postlsthwalte Duhagéﬁyﬁ’é?ﬁaiar Generat del Estado. Digitat

Wanuel Guedara Morales -Secretagied® infraestructura v Desarrolio Urbang (S
ricisco Javier Mejla Pancardt” Direcior de Conbatacién y Costos |
edro Ragl Ferndndez Rodrigusz - Director de lnversién Sec
Art 5 Lo drigusz, Director de Ordenamiento Terrliorial, Vivienda, Estudios y Proyecios (SIDUE Digital
| ARCHIVO: FUMP/ E8T
< e




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

Derivado de lo anterior, se requiere de la contratacién, de guien o quienes cuenten con la capacidad de respuesta
inmediata, asl como con los recursos técnicos, financieros v ademas que sean necesarios para llevar a cabo la
prestacion del servicio consistente “Proyecio Ejecutivo de Nodo Morelos, Tijuana, B.C

En ese orden de ideas, v de conformidad con el fundamento legal v motivos que se precisan en la paris
correspondiente de este dictamen, se procedio a iniciar con el procedimiento de contratacion, bajo el procedimiento
de Invitacion a cuando Menos Tres personas, de conformidad a lo establecido en el articulo 44 de 1a Ley de Obras
Publicas vy Servicios Relacionados con ias Mismas, por lo que con fecha 12 de julio de 2017, se publicd en el sistema
electronico de contrataciones gubernamentales compranet http/compranet. funcionpublica.gob.mx, la invitacion para
el procedimiento de contratacion No. 10-902006998-E25-2017, correspondiente al servicio: “10010056756
PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS, TIJUANA, B.C.”, en la modalidad de inversién: Fideicomiso para
la Infraestructura en los Estados (FIES), con oficio de aprobacion No. 10010157349 de fecha 31 de enero de 2017,
expedido por la Secretaria de Planeacién vy Finanzas del Estado, para las siguientes personas:

1.-GEOINGENIEROS, S.A. DEC.V.
2.-PTC INGENIERIA, 5. DER.L.DEC.V.
3.-INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, SA.DEC.V.

Se inscribieron en Tiempo v Forma, al manifestar interés en el sistema Compranet, las siguienies personas:

1.-GEOINGENIEROS, SA. DECV.
2-PTC INGENIERIA, S. DERL.DECV.
3.-INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S A DECV.

Con fecha 19 de julio del 2017 a las 11:00 horas, se efectud la visita de obra del servicio, a la cual asistieron los
siguientes licitantes participantes:

1.-GEOCINGENIEROS, S A . DEC.V.
2.-PTC INGENIERIA, S.BER.L.DEC.V.
3.-INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S A.DECV.

Con fecha 20 de julio det 2017 a las 12:00 horas, se efectud la junta de aclaraciones, para solventar las dudas de los
licitantes en la preparacién de las propuestas, v a dicha junta asistieron los siguientes licitantes participantes:

1.-GEOINGENIERCS, SA . DEC.V,
2-PTC INGENIERIA, S.DERL.DEC.V.

Con fecha 27 de julio de 2017, a las 10:00 horas se realizd el acto de Presentacion vy Apertura de las Proposiciones,
con el siguiente resultado:

NOMBRE DEL LICITANTE

PROPUESTA SIN
INCLUIR LV A

1.-GEOINGENIEROS, SA. DEC.V.

NO SE PRESENTO

Z2-PTCINGENIERIA, S. DERL.DECV.

$1'968,236.27

3.-INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, SA. DECV.

$2°199,060.00

REVISION DE LAS PROPOSICIONES:

La Secretaria de infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, realizéd el andlisis cualitativo de ias proposiciones
recibidas en el acto de Presentacion y Apertura de las mismas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los
articulos 38, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 84, 65 v 255 de su Reglamento,
v el numeral 5 del Pliego de Requisitos de la invitacidn; para determinar las propuestas soiventes y de estas la que
ofrecié el precio mas, bajo, dando como resultado:
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GOBIERNG DEL ESTADO DE BAJA CALIFORMNIA

CARATULA DEL CONTRATO

CELIS MEDINA SERGH

27 DE AGOSTO DEL 2017
DICALT

ATUDICACION DIRECTA AV. JUAN OJEDA ROBLES No. 345203, COL. BUENA VISTA, THIUANA, B.C. .
- = = 45-203, COL - THUANA, B.C 22 BE AGOSTO DEL 2017

CEMS-810227-3U8 CONVOUATORIA PUBLICA L ) ADJSUDICACION

HRECTA

JDICACION DIRECTAL X

10010056756 856,000.00 850,000.00
PROYECTO EJECUTIVO DE

NODO MORELOS, TIJUANA,

B

TRiUANA B.C. 788,800.00 788,800.00 10010157349

31 DE ENERO DE 2007

FIES 788,800.00 758,800.00

0% 0.00

£ .y =i { z
MO SE OTORGARA ANTICIPO 18572020000 LIBERTY FIANZAS, 6.4, DE C.V.

=

28 DE AGOSTO DEL 2017 13 DE OCTUBRE DEL 2017




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DEL SERVICIO
CARATULA DE CONTRATO

DE SERVICIO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOG

CONTRATISTA

CONTRATO

CIAL

CELIS MEDINA SERGIO

D-FIES-17-TiJ-30

22 DE AGOSTO DEL 2017

CEMS-610227-3U6

22 DE AGOSTO DEL 2017

AV. JUAN OJEDA ROBLES No. 345-203,
COL. BUENA VISTA, TIJUANA, B.C.

CORRES ELECTRONICS: o

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:

LICITACION PUBLICA  { }

ADJUDICACION DIRECTA { X )

NV, A CUANDO MENOS 3 PERSONAS  (

)

10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS, TIJUANA, B.C.

FIES
% DE OFICIO DE AUTORIZACTON ga?@mya‘ig . E rw o
FECHA: FECHA: 31 DE ENERO DE 2017 FECHA: FECHA
{MPORTE DEL CONTRATO ANTICIPCG GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO
MONTD IRICIAL CONTRATADD
LIBERTY FIANZAS, S.A. DECY. NGO S8E CTORGARA ANTICIPO
$788,800.00 0%
MPUATE DE LA ASIGNAGION #ICIAL Ho. B OIMPORTE DE LA FIANZA Mo. B OI¥ DE LA FPLaNzZa
$788,800.00 No. 1867202-0000 NO SE OTORGARA ANTICIPO
$78,880.00
CONTROL DE LA INVERSION
(5} MONTO CONTRATADO FECHA (5} MONTO ASIGNADO FECHA {5} MONTO EJERCIDO /[FECHA
3?8&8%@,%{3 22-ago-17 3?3&335&93 22-ago-17

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: 28 DE AGOSTO DEL 2017

IFECHA DE TERMINACION:

13 DE OCTUBRE DEL 2017

™



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFPORNIA
SRCRETARIA DE I Az z ¥ DESARROLLO URBANOG

CONTRATO No.:D~-FIES-17-TI5~30

CONTRATO DE ?KES?E&CEQ?@ DE SERVICIOS A PRECIO ALZADO Y TIEMI T QUE

DE COH DAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVI RELACI s CON
LAS MISMAS, LA $EQRE‘?AEIE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO m&&e LA PARA LOS
KE‘ES’“’?"OS DE BSTE CONTRATO $SERA DENCMINADA "LA CONTRATANTE" JQPQU”’%T}’&”}& POR 50U
MANUEL GUEVARAE MORALES Y PCR LA OTRA, CBLIS FEDXI%‘A SERQIG
C. ING. SEBRGIOC CELIS HEDINA, QZ&EEJ PARA LOS EF

ERA DENOMINADA “LA CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS E}QCEQRECIGNES

e JLJ}:

”}
%
[
1
o]
W)
&
[
g
&5
3
e

DECLARACIONES:

I. "LA CONTRATANTE" DECLARA:

I.2. EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO P
LA CONTRATANTE" ACREDITA SU PERSCONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EZ
FAVOR POR EL C. CGOBERNADOR C@E\fST TUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CAL

01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USQ Df‘ L s
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN J.zOS ARTICULOS 8 ¥ 10 FRACCION, XXVI, DEL
EGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO,
PUBLICADO EN LA SECCION II, DEL PERIODIC OFICIAL DEL ESTADO EL 27 DE

HNOVIEMBRE DE 2015.

I.3. QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE %’*C VIRATO SENALA COMO SU DOMICILIC EN CALZADA
INDEPENDENCIA No.994, CENTRC CIVICO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 4T0. PISO
DEL EDIFICIO PODER EJECUTIVO.

NANZAS, APROBO LA INVERSION

I.4. QUE LA SECRETARTA DE PLANEACION Y
A CONTRATC MEDIANTE EL OFICIO

CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ES
No. 10010157349, DE FECHA 31 DE ENERDO DE 2017.

I.5. QUE PARA LOS EFECTCS DE ESTE CONTRATO SE R
I.5.1. LEY: LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO CIONADOS CON LAS MISMAS.
I.5.2.REGLAMENTO: RECLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACICONADOS CON LAS MISMAS
I.6. QUE LA ADJUDICACION DEL LESENT CONTRATO SE  REALIZO  MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA, CON FUN EL ARTICULO 44, EN SU ULTIMO
PARRAFO DE LA LEY, DE  ACUERDO AL DICTAMEN DE JUSTIFICACION DE

Z&E}JGDZCAC&OV DIRECTA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2017 Y DICTAMEN DE ADJUDICACION
IRECTA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja: 1 de 13
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CONTRATO No.: D-FLES-17-TEZJ-30

CLAUSULAS:

PRIMERA.~ OBJETO DEL CONTRATO. -

A "La COWNTRATISTA®
MIiDpap CON  LOS
FORMAN PARTE INTI

*&AC@@@@M@?*EW“
SU TERMINACION, D
PROGRAMA DE 1?% AJO QUE

23}
Y
&
e
*‘L}
?I}

1

10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS, TIJUANA, B.C.
SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO. -
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:

£788,800.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/1f
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

fen
L
oy
-
it
o
-

¥ EL MONTO DE LA ASIGNACION ES DE:
£ 788,800.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL COCHOCIENTOS PESCS 00/100
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOC.

bz
B
-
pras
R

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. -

OBJET DEL  PRESENTE CONTRATO ES DE
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIARLO EL

; CG&CLUER@@ A MAS TARDAR EL DA 13 DE OCTUBRE DEL
E BEJECUCION DEL SERVICIO APROBADO.

EL, PLAZO DE EJECUCION

47 (CUARENTA Y SIETE) PfAS NA
nfA 28 DE AGOSTG DEL 2017, Y

2017, DE CONFORMIDAD CON EL PRO

BC

A

N
i

m >

['M,WJ M =
]

=t

CUARTA .~ ANTICIPOS.-

NO SE COTORGARA ANTICIPO PARA QUE "LA CONTRATISTA" INICIE LOS TRABAJOS DE ESTE

QUINTA.~ FORMA DE PAGO. -

O

NTRATO, SE PAGUEN

LAS PARTES CONVIENEN (QUE LOS ABAJOS OBJETC DEL PRESENTE (C(
T IGUIENTE FORMA: POR EL ?ACC} DEL

MEDIANTE LA FORMULACIOCN DE ZSTE%L NES DE LA S
TRABA {‘5 CUANDC SE FINALICE CADA ?
B

FECHAS PACTADAS; O ESTABL HDO AS
EL PROGEAMA DE E’g?“mli}?\}’ DE LOS TRABA COR ES PORCENTAJES
PARC B L TRABAJOS Y SE NGR B C DE AVANCES Y
PAGO ESTIMACIONES DERE W??TRF?:;JE&:; POR "LA CONTRATISTA® A
LA ERVISION, ALO gi\f??ﬁf LA  DOCUMENTACION DE SOPORTE
COR DE LOS SEIS A LA FECHA DE CORTE.

A Ci}‘i TRATANTE” POR  CONDUCTO DE El;?ﬁ SUPERVISION, REVISARA Y AUTORIZARA LAS
MACTIONES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS & . DIFERENCIAS
L\EICAS O NUMERICAS, U RESCLUCION Y PAGO SERA INCORPORADA A LA ESTIMACION

7

[

L5 i
g (J} B O]

EL DPAGO DE ggg '@Tz%ACTOYmg
DR TEACT é g@ﬂ?ag c
M

w
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CONTRATO Ho.: D-FIES-17-TIJ-30

SEXTA. - CGARANTIAS. -

“LA CONTRATISTA" OBLIGA
I UCION “U?’.LZRDR,
EL CUMPLIMIENT

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.

DE ACUERDO A LOS PARRAFOS SEXTO Y SEPTIMO DEL ARTICULO 59 DE LA LEY, LOS CONTRATOS
A PRECIO ALZADO NO PODRAN SER MODIFICADOS EN UOS MONTOS O EN PLAZO, NI ESTARAN
SUJETOS A AJUSTES DE COSTOS. :;Irzz EMBARGO, CUANDC CON POSTERIORIDAD A LA
ADJUDICACION DE  UN  CONTRATO A RECIC ALZADOC, SE  PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS

%

ECONOMICAS DE TIPO GENERAL QUE S‘:P&E AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES *

%

QUE POR TAL RAZON NO PUDIERON HABER SIDO OBJETO DE CONSIDERACION EN LA PROPUESTA
QUE SIRVIO DE BASE PARA LA u*UDE{fAf‘IO%’ DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; COMO SON
ENTRE OTRAS: VARIACIONES EN LA PARIDAD CAMBIARIA DE LA MONEDA O CAMBIOS EN LOS
PRECIOS HNACIONALES O ENE”ER;EAQIGBE&LES QUE PROVOQUEN DIRECTAMENTE UN AUMENTO O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS I

DE LOS TRABAJOS NOC EJECUTADOS CONFORME AL
=

PROGRAMA  ORIGINALMENTE PACTADO; LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN RECONOCER
INCREMENTOS O REQUERIR REDUCCIONES.

OCTAVA .~ GASTOS FINANCIERGS.-

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 DE LA EY, EN EL CAS0C DE INCUMPLIMIENTO DE “La
CONTRATANTE” RESPECTO DEL SERVICIC EJECUTADO; DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “La

CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, OQUEDARA A
CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE LOS GASTOS FIN £ LA TASA
'D"Ez *"%*’SER&S ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA NTE EN EL

DE LA RECLAMACTION, DPARA LOS CASOS DE PRORROGA DAGO DE CREDITOS

HOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATISTA" COMUNICARA A "LA CONTRATANTE®

LOS MISMOS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE SE INDICA EN EL
REGLAMENTC EN VIGOR Y ™LA CONTRATANTE®, DENTRO DEL PLAZO DE
RALES PROCEDERA A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE

QUE LA VERIFICACICN DEMUESTRE QUE LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTRAN
*LA CONTRATANTE? L0 COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” DEVOLVIENDO LA
ION PRESENTADA.

s B tst
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RA ST REUNE LOS REQUERIMIENTOS 1 08 A EL DESEMPERN(
ACULTAD Cr « "LA CONTRATANTE'
CAMBI( Y ESTE SE OBLIGA A

'RA PERSON

DECIMA TERCERA.- RELACIONES DE "Lh CONTRATISTAY CON SUS TRABAJADORES.

“LA COWTHEATISTAT

VADAS BM

Y DE SEGURIDAD Ci@C;m.;> ”BSQ C{}MRETES?R" L] 2 LG MISHO, EN
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA

ool
&

N i
5 "LA CONTRATANTE® EN RELACION CON QG‘: TRABAJOS DE ESTE CONTRATC, OBLIGA &EDuSm A
EEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE CON MOTIVO DE RECLAMACICONES DE LOS
EMPLEADOS © TRABAJADORES DE “LA CONTRATISTA”.

[ﬁ’w
)

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".

*LA CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECIDOC EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY, SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

*LA CONTRATISTA®" NO PODRA HACER EJECUTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
ONTRATO POR (OTRC. PERO, CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO
RESPECTO DE PARTES DE LOS SERVICIOS. EN ESTOS (CASOS "LA CONTRATISTA" SEGUIRA
ZEE\ED{} EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL
BCOWNTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMEROC.

EN NINGUN CASC LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN
SER CEDIDOS POR "LA CONTRATISTAY EN TODO © EN PARTE A OTRAS DRSONAS FISICAS O
MORALES, CON EX QCI@ DE LOS DERECHGS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACICONES POR
TRABAJOS EJECU T 0S8 QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITC DE
"1:A CONTRATANTE

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO, O CONTENIDAS EN LA
BITACORA DE OBRA, “LA CONTRATANTE” POR 58I O POR (CONDUCTC DE LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, ORDENARA  SU  REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LOS  TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, SERAN A COSTA DE "La CONTRATISTA" SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLC, EN ESTE CASO, SI "LA CONTRATANTE" 1O

, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRARAJOS EN
SENTE CONTRATO, EN TANTO NGO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS YV SIN

T
SEA MOTIVO PARA AMPLIAR BL PLAZC SENALADO PARA SU TERMINACION.

ST "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR LOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO,
SIN QUE MEDIE ORDEN O TINSTRUCCION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, NO TENDRA
D ALGUNC POR ELI ! TENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD
El ECUCION DE LOS

LOS RIESGOS, La NSERVACION Y LA LIMPIEZ LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE 5925
ENTREGA SERAN % CARGO DE "LA CONTRATISTA®, PCOR LO QUE EN EL CAS0 QUE
CONTRATANTE ORDENE LA REALIZACION DE TRABAJOS NECESARIOS PARA ELL
“LA CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN Piﬁ?‘“ DE 15 DIAS PARA SU EJECUCION ‘{ E,s.; CAS g

et

B
NGO HACERLO, LA CONTRATANTE LOS EJECUT A SU
ESTIMACIONES POR SERVICIOS ?T?T“ETADQS .

IENDO 5U

HOJSA: 7 DE L3



CONTRATO .: D-FIES-17-TIJ~30

DECIMA  QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES POR  INCUMPLIMIENTO DE
PROCGRAMA  ~

“LA CONTRATANTE®
REPRESENTANTE
COMNTRATISTAY
MEDIANTE LA
otpo, v 1

‘«

pes ivv

I COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACIC
) "LA CONTRATISTA® INCURRE EN
DEFINIDAS E DENTIFICAD
EN EL PROGRAMA DE E

vy

v

TR

EN EL CAS0 DE ATRASO DE *LA CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISHMA, BN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL ?ROGQE&& DE EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS, “LaA CONTRATANTE” APLICARA RETENCIONES ECONOMICAS POR FL 5% (CINCO
OR CIENTO) DE LA DIF PF‘uCT v ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS
Y EL IMPORTE DE LOS QUE EBI0 REALIZAR, MULTIPLICADO POR EL NUMERC DE MESES
TRA i § LA E‘";:Criﬁ. PROGRAMADA PARA LA I}}ECEACZ{/}N DE LGOS TRABAJOS O LA
RES DE EVISION DE QUE SE TRATE. ESTAS RETENCIONES
EC ESTIMACIONES QUE SE ENCUENT El\f EN PROCESC EN LA
FE S0, HMISMAS QUE “LA CONTRATEST PODRA RECUPERAR EN
LA EGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PR LOS TRABAJOS.

“L& CONTRATANTE” APLICARA, PARA EL CASO EN QUE "LA CONTRATISTA"™ NO CONCLUYA, POR
CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA
DE EJECUCION G?‘i' RAL DE LOS TRABAJOS PARA LA CONCLUSION TOTAL DEL SERVICIO, UNA
PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A DICHA FECHA DE TERMINACION

SENALADA, LA CUAL SALDRA DE LA DIFERENCIA ENTRE FEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REATMENTE EJECUTADROS A LA FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO SEGUN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIO REALIZAR,
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA REVISION ANTERIOR, QUE
CUBRIRA “L& CONTRATISTA® &'?E JSUALMENTE MEDIANTE LA DEDUCCION EN CADA ESTIMACION

DESDE LA FECHA DE TERMINACION CONTRATADA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOCS
QUEDEN CONCLUIDOS ¥ RECIBIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” .

UNA V EZ

RETENCIONES ECONGMICAS O LAS PENA
DE ®LA CONTRATISTA” MED

.
gaﬁﬁvm{}vm%u‘ ESTAS

NOTA DE BITACORA U Q?TWEO

DE EXISTIR RETEN , Y T1 JACTO! >
fﬁﬁ“"gfe Y TRABAJO ENDIENTT O TECTTAT ESTAS
CONTRATANTE” .
CUANTIFIQUE A T
EL IMPORTE DE L

)

LOS TRABAJOS PACT o
SUIRAN EN QQSER DE  “La
PENAS CONVENCION , =
: SE HARA g?;!?zvg CONTRA
CADO “Li CONTRATANTEY

o
0 m
95}
i
=0

[
st b
-
BT
N
O

=
“L*
W
iy
W
&
By
1651
bt

o
£
4

5T CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCICNALES RESULTA SALDO A FAVOR DE “LA CONTRATISTAY POR CONCEPTO DE
RETENCIONES ECONOMICAS “LA CONTRATANTE” DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO A “LA
COWNTRATISTAY, SIN QUE E

PROGRAMA .
LES SE CALCUL
VENIDO

HOJA: 8 DE 13

#
EN ESTE CAS0C SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNG. - 1




CONTRATO No.: D-FIES-17-TIJ-30

SOTONALE T
LN B A s W Y e 1

POR CAB0 FORTULTO ©

LA CONTRATANTE” NO SEA

CUALQUIER
COWTRATISTA® .

CONVENCIY ES 5, “LA CONTRATANTE" PODRA
NTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL
{ BL ARTICULG 62 FRACCION II DE LA LEY.

PARA BL CAS0O DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCTALES O CONTRATOS
A ; 7

SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA AST

EN BJECUCION.

UE SE ELABORE SE DEBERAN PLASMAR LA PENAS
SE HAYAN APLICADC, A COMO LAS RAZONES

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-
"LA CONTRATANTE" PODRA saswgwnﬁﬁ TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, EL SERVICIO
OBJETO DEL PRESENTE CONTRAT R CUALQUIER RAZON JUSTIFICADA, PARA LO CUAL
LEVANTARA UN ACTA CZiﬁDF““ANC ADA QUE CONTENDRA LO ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 147
DEL REGLAMENTO, NOTIFICANDO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA', SIN QUE ELLO IMPLIQUE
SU TERMINACION F“xz§zva, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION QUE SE DETERMINE NO
PODRA PRORROGARSE NT SER INDEFINIDA.

-

PG
DA

CUANDC SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTEY, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SI}ZMPQ@‘ QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SE RELACIONEN TAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” A PARTIR DE LA WQTIFEC@CE“ﬁ QUE DI
P”f?A SCLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO REC RABLE
SUSPENSION, APEGANDOSE A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTEC

¥

DECIMA SEP = INACTION ANTICIPADA DEL CONTRATO. -

“LA CONTRATANTE” AN OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, NES CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE NI QUE DE
CONTINUAR CON LAS OBLIGI oc GRAVE
AL ESTADO, AR L STON DE
LOS TRABAJOS, PAI C1 DRA L

ESPECIFICADO EN EL ARTICUL I DEL REGLAME
“LA CONIRATISTRY.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “LA CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMOC LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS S ; NABLES, ESTEN DEBIDAMENT
ACT CONTRATADO, APECANDOSE A

COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON

LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO. e——
U “LA CONTRATANTE” LA TERM ADA DEL CONTRATO,

B MEDIATA POSESICH DE C”TéEQS W

e DE “LA CONTRATISTR™, NCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE VICIO. QUEDANDO ] A  DEVOLVER A
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PLAZC DE DIEZ DI
I0N ANTICIPADA

PARA LA REALIZACION

LA CONTRATANTE"™,
COMUNICACION DE T

ESTA LE HUBI

el b2

[

i
¥

FREN

IX DEL CAPITULO CUARRTO

"L.A CONTRATANTE® PODRA RESCINDIE ADMINISTRATIV
PRESENTE CONTRATO POR UMPLIMIENTO DE LAS
COWITRATIETR” ; POR GENERAL
CONTRATISTAY A LOS G DE LAS
RECLAMENTO PARA LA
RELACIONADOS  CON

ADMINISTRACION PUBLICA F
51 U"LA CONTRATISTA" ES
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD

DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

DEL CONTRATO BE AJUSTARA AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE,
IONES DEL ARTICULO 61 DE LA LEY. EN LA INTELIGENCIA QUE
UNA VEZ COMUNICADO A “LA CONTRATISTA” EL INICIO DEL

PROCEDIMIENTC DE RESCISION, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADC EN QUE SE ENCUENTRE EL
SERVICIO EN LA QUE PODRA © NO PARTICIPAR *LA CONTRATISTA®, Y TOMARA POSESION
INMEDIATA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REQUERIRA A “LA CONTRATISTA®”, POR LA
ENTREGA EN UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, DE LA DOCUMENTACION QUE HUBIERA RECIBIDO
PARA LA REALTIZACION DE LOS TRABAJOS.

LA CONTRATANTE”, PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO ¢ HACER
EFECTIVA LAS GARANTIAS OTORGADAS POR *LA CONTRATISTA”, DEBERA:

A~ DICTAR EL ACUERDC INICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVCO, QUE DEBERA SER
NOTIFICADO PERSONALMENTE A “LA CONTRATISTA® FN EL DOMICTILIC LEGAL SENALADO BN EL
CONTRATO, ACUERDO QUE CONTENDRA UNA RELACION SUSCINTA DE LOS HECHOS (QUE DAN
ORIGEN A LA CAUSAL, SANCION O RESPONSABILIDAD CORRESPONDIBNTE: SENALANDG LOS
MEDIOS DE CONVICCION EXISTENTES PARA ACREDITARLA, ASI CCOMO LA DETERMINACION DE
“LAa CONTRATANTE” PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO;

B.- EN EL ACUERDO REFERIDO EN EL APARTAI » E DEBERA CONCEDER A “LA&
CONTRATISTA” Ul JIN
DERECHO CONVENGA;

TR RITY wr R sh v
CUANDO NO EST

A SU
IMPUGNANDOLAS
EXPRESAR
QUE
COMO ALLANAMIENTO

]
i

“LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA ADMISION DE LOS MEDIOS DE CONVICCION
EN SU CASO OFREZCA “LA CONTRATISTA”, IMPLEMENTANDO EL DESAHOGO DE LAS MISMAS
AMERITEN DILIGENCIA ESPECIAL SERAN ADMISIBLES TODO

CONFESIONAL Y AQUELLAS QUE NO EST
CAUSA DEL PROCEDIMIENTG; FIJANDO
DE 1 HOGO DE PRUEBAS, ALEGATOS

VO
ot

(W N B
s

@]

. b
be
e
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e

QUE ] “LA CONTRATISTAY;
DENTRO i 514 H]  C O DIAS :
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CQﬁTR&TEﬁ?ﬁg EN UH
rh?Tm DE

MAYOR
CONTRATIST

PLAZO
“LA

D=-FLES~-17~TIJ~-30

EN LOS CAS0S DE RESCIST

I. CUANDO SE DETER
CONTRATANTE", EST
LOS GASTOS NO REC

ESTOS

Tty T OTY QY
Ujb“*VLbe 58U 8

COMPROBADOS
DEBERA PRESENT

v

£
o]

w
]

IT. EN  CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
LA CONTRATISTA”, UKA VEZ EMITIDA L& DETERMINACION RESPECTIVA,
“LA CONTRATANTE® SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AU& NG LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL F NIQJITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALE
SIGUIENTES A L% FPECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A EFECTO DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN DICHO PINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
OBRECGSTG DE LOS WQABASQS AUN NO EJECUTADOS (QUE SE ENCUENTRI 2

NFOR FE

AL, PROCRAMA VIGEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 162

~63 DEL REGLAMENT AST GSKQ LO RELATIVOC A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS ENTREG%EQQ A "LA CONTRATISTA"

VAS 3 INICIARAN A PARTIR DE QUE SE DE

“LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES © EL

SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MQTIV&R LAS CAUSAS

DE LA APLICACION

DE UNO O

“L& CONTRATANTE®
“L.A CONTRATISTA”:

PROCEDERA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL

P

i. POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIa LOS TRABAJOS OBJETO
DENTRC DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA (CONVENIDA

T, AMITRIT
REGLAMENT

o
JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y AL

CONTRATO, 51

4., NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROCRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O |
ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS |
TRABAJOS EN EL PLAZC ESTIPULADO. ’

——
HO
TAN !
RESC
REFE
DE
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PERMANENTE, DE LICE ¥ PERMISOS QU

5 “LA gﬁfﬁgﬁfﬁiﬁgﬁ COMG  CUANDO  ESTA
S
5. E! EN LOS TERMINCS La LEY DE ¢
MR
ME

TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
“LA CONTRATANTE”

COBRO DERIVADOS DEL
DE *L&a CONTRATANTE"Y:

CONTAR CON LA

“LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
LAS ?ACILEDASTS Y  DATOS NECESARIA
Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

9. CAMBIA §SU NACIONALIDAD POR s‘f}”f"? 3, EE}E EL CASC} f}i QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO

16. SIEN

DO EXTRANJERGO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL
2

QUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES
Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES *f REGLAMENTOS
“LA CONTRATANTE” POR SI O A TRAVES DEL
v PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL C 4TE!
DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS EN S5SU CASO, O DECLARAR LA RESCISION

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPCS EN CASO DE
“LA CONTRATISTAY REINTECRARA A “LA CONTRATANTE" E D0 2T J UN PLA
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SE
CQ VMUNICADA LA DETERMINACION DE LA RESCISION. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA
isp O ICION OBLIGARA A “LA CONTRATISTA” AL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIERCS A QUE SE
E%’ FIE EL ARTICULO 55 DE LA LEY.

SIEMPRE Y C?\E?« J E CUMPLA LO ESTIPULADO EN EL ARTICULC 161 DEL REGi BxT‘*’IENT@ LA
CONTRATIST. 501 DURANTE EL ”"QI’[}DO DE FINIQUITO, LA RECEP

TRABAJOS QU ) AST COMO E‘;L ECONOCIMIENTO DE LGS

MATERIALES QUE ’“EN EL CIC O EN {}Q‘i’ O DE FABRICACION Y

LA EXHIBICION DE LZ% DGC”“’EL&
A LOS D?ﬁ‘””@f&f BASTICOS DEL  CONTRATO C(CONSIDER

QEEWD’\ MENTE CJMPRSB&EQS
IZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION.

CORRESPONDIENT
AJUSTES DE CG;&'Z"(}S

I

DECIME NOVENA.- OBLICACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATG. -

SE OBLIGAN
PRESENTE

T COMO A ENTOS,
ESTABLECE LA LEY Y ;LFACS 4
ADMINISTRACION  PUBLI DISPOSICIONES  TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS Y LEGA

VIGESIMA.~ OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

”’A CONTRATISTA" AC

I
GUIENTES DEDUCCIONES:

DE LAS ESTIMACIONES QUE SE

HOJA: 12 DE 13
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a} EL

EN

Y/0 PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS

DE LA LEY

B} EL 0.005 (CINCO AL MILLAR} PARA

FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCE CONTROL Y
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOCS PCOR LA SECRETARIA DE LA FUNCION IBLICA, SECUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCION VII LA ADMINISTRACION

S -

PUBLICA FEDERAL.

b
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¢y EL CINCO AL HILL EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL
TITULAR DEL O DE BAJA CALIFORNIA Y EL REPRESENTANTE DE
A

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL 23 DE JUNIO DEL 2014, CONFORME A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

[

EL DOS AL MILLAR (0.002) PARA SER DESTINADCO A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT
DE SUS TRABAJADCRES QUE IMPARTA EL INSTITUTO.

EL UNO AL MILLAR (0.001) PARA SER DESTINADO A LA OPERACION Y GASTO DE 1A
CAMARA.

EL DOS AL MILLAR (0.002) ADICIONAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

VIGESIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-

EL. PRESENTE CONTRATO INICIA CON LA SUSCRIPCION DEL MISMO POR EL CONTRATISTA Y
FINALIZARA CUANDO SE FIRME EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS DE LAS
PARTES, SALVO QUE LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS; EN ESTE CASO
EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA OQUE EXTINGUE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR
UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN
POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACTONES STN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATC ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR
LO QUE "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERQO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS
VEINTIDOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AHO 2017.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EL SECRETARIO

“I.t A

C. ING. SERGIO CELIS MEDINA.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DICTAMEN DE JUSTIFICACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA DEL SERVICIO
DENOMINADO:

10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELCS, TIJUANA, B.C.

EL SUSCRITO ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA, EN MI CARACTER DE SUBSECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 EN
SU ULTIMO PARRAFO, DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y
73 DE SU REGLAMENTO, TENGO A BIEN EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE ADJUDICACION
DIRECTA, EN BASE A LOS ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.- EL DIA 12 DE JULIO DEL 2017, SE PUBLICO EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES COMPRANET http://compranet.funcionpublica.gob.mx, LA INVITACION PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. I0-902006998-E25-2017, CORRESPONDIENTE AL
SERVICIO: "10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS, TIJUANA, B.C.", EN LA
MODALIDAD DE INVERSION: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES), CON
OFICIO DE APROBACION No. 10010157349 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2017, EXPEDIDO POR LA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO, PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

1.- GEOINGENIERQS, 5.A. DEC.V,
2.- PTCINGENIERIA, S. DER.L. DE C.V.
3.- INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, 5, A. DE C.V,

SE INSCRIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, AL MANIFESTAR INTERES EN EL SISTEMA COMPRANET, LAS
SIGUIENTES PERSONAS:

1.- GEQINGENIEROS, S.A. DEC.Y.
2.- PTC INGENIERIA, S. DER.L. DE C.V.
3.- INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, 5. A. DE C.V.

IL- CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2017 A LAS 11:00 HRS., SE EFECTUO LA VISITA AL SITIO DEL
SERVICIO, A LA CUAL ASISTIERON LOS SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES:

1- PTCINGENIERIA S. DEHR.L.DECY.
2.~ INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, 5. A, DE C.V.
2.- GEOINGENIEROS, 5.4, DE C.V.

IIL.-CON FECHA 20 DE JULIO DEL 2017 A LAS 12:00 MRS, SE %%:5{1’?%@ LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA
SOLVENTAR LAS DUDAS DE LOS UICITANTES EN LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS, Y A DICHA JUNTA
ASISTIERON LOS SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES:

1.- PTCINGENIERIA 5. DERL.DEC.Y.
2.~ GEOINGENIEROS, S.A. DECVY,
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IV.-CON FECHA 27 DE JULIO DEL 2017, A LAS 10:00 HORAS SE REALIZO EL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES; CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.~ GEOINGENIEROS, S.A. DEC.V. NO SE PRESENTOC

2.- PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DE L.V, % 1'968,236.27
g,;IﬁGEﬁiERiA ¥ SOLUCIONES APLICADAS MOVE, 5. A. DE $ 2199,060.00

REVISION DE LAS PROPOSICIONES

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, REALIZO EL ANALISIS CUALITATIVO
DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS MISMAS, DE
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 64, 65 Y 255, DE SU REGLAMENTO, Y EL
NUMERAL 5 DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA INVITACION; PARA DETERMINAR LAS PROPUESTAS
SOLVENTES Y DE ESTAS LA QUE OFERTO EL PRECIO MAS BAJO, DANDO COMO RESULTADO:

DESECHADO PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V, % 1°'968,236.27
]
DESECHADO iN:EgéECR;A Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, $ 2'199,060.00

SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES DE: PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V, E INGENIERIA Y
SOLUCIONES APLICADAS MOVE, §. A. DE C.V., POR EL SIGUIENTE MOTIVO: LAS PROPOSICIONES
SON ECONOMICAMENTE INSOLVENTE, YA QUE EL MONTO TOTAL DE SU PRESUPUESTO ES DEMASIADO
ALTO Y RESULTA INCONVENIENTE PARA EL ESTADO, POR LO QUE NO ES ACORDE CON LAS
CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES DEL MERCADO EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARA EL SERVICIO,
DE ACUERDO CON LAS INVESTIGACIONES DE MERCADU Y COTIZACIONES REALIZADAS POR LA
DEPENDENCIA CONVOCANTE. EL DESECHAMIENTO S5E FUNDAMENTA EN LOS SIGUIENTES NUMERALES
DEL PLIEGO DE REQUISITOS: 5.1, 5.2, 5.5., QUE A LA LETRA DICE: “PARA LA EVALUACION DE [AS
PROPOSICIONES SE CONSIDERARAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 5.5.2. PARA LA
EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPOSICIONES SF VERIFICARAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: (...)
L QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTO DF LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN
ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN MENORES, IGUALES O NO REBASEN CONSIDERABLEMENTE FL
PRESUPUESTO DE OBRA FLABORADO PREVIAMENTE POR [A CONVOCANTE. DICHO PRESUPUESTO
DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL O DE [A ZONA O
REGION EN DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS O, EN SU CASO, EN FEL MERCADO
INTERNACIONAL, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE MANERA INDIVIDUAL © COMO INCIDEN EN SU
TOTALIDAD EN LA PROPUESTA ECONOMICA.”, 7.1, FRACCIONES 11 Y VI, 8, QUE A LA LETRA DICE:
“DERECHOS QUE SFE RESERVA (A CONVOCANTE: (.}, 86 "DE DESECHAR [AS PROPOSICIONES
CUANDO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION SEA EN TAL FORMA ALTO QUE DISCREPE DE UNA
MANERA INCONVENIENTE DE LOS ESTUDIOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA.” AST COMO EN LOS
ARTICULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y 65,
FRACCION 11, Y 69 FRACCIONES 11 Y VI, DE SU REGLAMENTO.
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V.~ DEBIDO A LO ANTERIOR, MEDIANTE EL DICTAMEN DE FALLO EMITIDO POR EL SUSCRITO EN
FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2017, QUEDAN DESECHADAS TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y
AL NO PERMANECER NINGUNA SOLVENTE, SE DECLARA DESIERTC EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION: I0-902006998-E25-2017, LO ANTERIOR SE DETERMINA CON FUNDAMENTO EN
LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE REQUISITOS: 7.3., FRACCION 111, QUE A LA LETRA DICE: 57
TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS FUERAN DESECHADAS SE DECLARARA DESIERTA LA LICITACION
SITUACION QUE QUEDARA ASENTADA EN EL ACTA" Y EL ARTICULO 40, PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE
CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS C{}i‘% LAS MISMAS, QUE A LA LETRA DICE: "LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROCEDERAN A DECLARAR DESIERTA UNA LICITACION, CUANDO [A
TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REUNAN LOS QEQUISF?” 08 SOLICITADOS EN (A
CONVOCATORIA O SUS PRECIOS DE INSUMOS NO FUERON ACEPTABLES.", ASE COMO EL ARTI ICULC 78, DEL
REGLAMENTO, QUE A LA LETRA DICE: “£EN CASO DE QUE EN FL PI?C?C‘*‘TQZM}’EN?{} DE INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS NO SE PRESENTEN TRES PROPOSICIONES EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN FL
QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO ANTERIOR, O LAS PRESENTADAS SEAN DESECHADAS EN £ FALLD, LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD PROCEDERA A DECLARARLO DESIERTO...”.

VI.- QUE RESULTA FUNDAMENTAL PARA ESTA SECRETARIA, LA INMEDIATA ADJUDICACION DEL
SERVICIO DENOMINADO: "10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS, TIJUANA,
B.C.”, QUE ESENCIALMENTE CONSISTE EN LA EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
APLICABLES AL TRAZO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO Y MEDIDAS DE OPTIMIZACION
POSIBLES APLICABLES A TODO LO LARGO DE LA INTERSECCION FORMADA POR EL LIBRAMIENTO
ROSAS %‘*’*AGALE.ON Y LA CARRETERA TRANSPENINSULAR, BUSCANDO QUE EL FUNCIONAMIENTO VIAL
SEA EL OPTIMO PARA EL PERIODO DE DISENO SELECCIONADO Y PARA LAS PROYECCIONES DEL
TRANSITO ESPERADAS AL LARGO PLAZO; Y CON ELLO MINIMIZAR EL COSTO DE CONSTRUCCION
UTILIZANDO TECNICAS MODERNAS DE DISENO DE SISTEMAS PAVIMENTACION, CONSIDERANDO LAS
CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LA ZONA EN ESTUDIO, ASI COMO LAS NECESIDADES Y
CONDICIONES DE CRECIMIENTO OFICIAL ESTABLECIDAS, TANTO ACTUALES COMO LAS PROYECTADAS
A FUTURO.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR i@SQARTf,CL}L{)S 17 FRACCION V Y 27
FRACCIONES I Y XVI, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ES LA DEPENDENCIA DE LA
A@M;N;STRACIG}‘@ PUBLICA CENTRALIZADA QUE TIENE ENTRE SUS ATRIBUCIONES COORDINAR LA
EJECUCION DE LOS PROGRAMAS REFERENTES A ASENTAMIENTOS HUMANOS, VIVIENDA Y OBRAS
PUBLICAS, DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS Y METAS QUE ESTABLEZCAN EL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO; ASI COMO LAS DEMAS QUE DETERMINEN EXPRESAMENTE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS.

SEGUNDO.- QUE EL ARTICULO 44 EN SU ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTABLECEN QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, BAIC SU
RESPONSABILIDAD, EN EL SUPUESTO DE QUE UN PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENQS THES
PERSONAS HAYA SIDO DECLARADQ DESIERTO, EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION
EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA ADJUDICAR DIRECTAMENTE EL CONTRATO SIEMPRE QUE NO SE
MODIFIQUEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN DICHAS INVITACIONES. DEBIENDC FUNDAR Y MOTIVAR
EL PROCEDIMIENTO DE ?XQEPQE@%{, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN CADA CASO, EN
CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA QUE
RESULTEN PROCEDENTES PARA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO.

TERCERO.- QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION I10-902006998-E25-2017, PARA LA
EJECUCION DEL SERVICIO DENOMINADO: “10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODO
MORELOS, TIJUANA, B.C.", SE DESECHARON TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y AL NO
PERMANECER NINGUNA SOLVENTE, SE DECLARG DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, TAL
COMO SE HIZO CONSTAR EN EL FALLO EMITIDO POR ESTA SECRETARIA EN FECHA 18 DE AGOSTO DEL
2017.

QUINTO.- QUE SE ANALIZARON A CABALIDAD LOS CONTRATISTAS QUE DESEMPENAN SU ACTIVIDAD
PROFESIONAL EN LA REGION, BUSCANDO EL OTORGAMIENTO DE LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL
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DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LA OBRA NUMERO 10010056756
DENOMINADA “PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS, TIJUANA, B.C”

Por este medio se emite dictamen para que se lleve a cabo, a través del procedimiento de Adjudicacion Directa, la
prestacion de los servicios relacionados con la obra publica que a continuacion se describe, para la Secretaria de
Infraestructura v Desarrolio Urbano:

Servicio relacionado con obra publica niimero 10010056756 denominada “Proyecto Ejecutivo de Nodo Morelos,
Tijuana, B.C”

CONDICIONES DE CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA

A}.- Antecedentes:

La ubicacién geografica del Estado de Baja California lo convierte en un polo de atracciéon de una migracion masiva
de caracter nacional, que se mueve con el objeto de alcanzar un mejor nivel de vida aprovechando las expectativas
de crecimiento de un Estado joven y progresista. Sin embargo, ain con las grandes desventajas en términos de
recursos naturales como el agua y con un clima extremoso, que varia segun la ubicacién geogréfica y la altitud de la
ciudad de que se trate, el Estado es receptor anualmente de miles de personas que conforman asentamientcs
humanos en los pocos sitios factibles de uso habitacional, que desde los afios setentas han sido las zonas aledafias
a las manchas urbanas.

Siendo asi, que uno de los proyectos prioritarios y estratégicos que contempla el Ejecutivo Estatal, es el correcto
funcionamiento de ia infraestructura vial urbana, buscando proporcionar alternativas de comunicacién que aumenten
la capacidad, comodidad y seguridad de las vialidades primarias, asi como una conexién con los principales polos
de desarrollo, con objeto de optimizar la interaccién terrestre en todos los ambitos de la economia.

El Plan Estatal de Desarrollo 2014- 2019 busca entre otras cuestiones que la infraestructura sea detonadora de
desarrollo econémico, social, productivo, competitivo y sostenible, y pueda darse privilegiando los criterios de
sustentabilidad como garantia para el bienestar de las generaciones presentes y futuras; por lo que en su Eje 5
infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo, se tiene como objetivo general: “...Dotar al Estado de
infraestructura para un desarrollo competitivo, eficientando los servicios de agua potable y saneamiento en los cinco
municipios, disponiendo de suelo, vivienda y equipamiento de calidad que permitan desarrollar el potencial y la
formacion integral de su poblacidn, bajo un marco participativo y sustentable, ...

Asimismo, en el Eje 5 precitado, en su programa 5.3 Infraestructura Vial y Equipamiento, tiene como propésito lograr
mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del sistema vial primario, asi como el equipamiento de salud,
seguridad, cultura, educacion, recreacion y deporte de los centros de poblacion que permita la competitividad, asi
como la movilizacién agil de las personas vy su desarrolio integral.

Dentro de las acciones especificas que han realizado por parte del Gobierno estatal, esta la adecuacion de cruceros
a nivel vy la construccion de puentes, paso deprimidos y proyectos ferroviarios, ya que con esto evitamos generar
puntos de conflictos vehiculares, y crear alternativas de transporte, ya que la capacidad de las vialidades de primer
orden existentes han sido rebasadas por el tipo v volumen del trénsito usuario de las mismas, para poder dar
continuidad y capacidad a la estructura vial estatal.
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Derivado de lo anterior, se requiere de la contratacién, de guien o quienes cuenten con la capacidad de respuesta
inmediata, asl como con los recursos técnicos, financieros v ademas que sean necesarios para llevar a cabo la
prestacion del servicio consistente “Proyecio Ejecutivo de Nodo Morelos, Tijuana, B.C

En ese orden de ideas, v de conformidad con el fundamento legal v motivos que se precisan en la paris
correspondiente de este dictamen, se procedio a iniciar con el procedimiento de contratacion, bajo el procedimiento
de Invitacion a cuando Menos Tres personas, de conformidad a lo establecido en el articulo 44 de 1a Ley de Obras
Publicas vy Servicios Relacionados con ias Mismas, por lo que con fecha 12 de julio de 2017, se publicd en el sistema
electronico de contrataciones gubernamentales compranet http/compranet. funcionpublica.gob.mx, la invitacion para
el procedimiento de contratacion No. 10-902006998-E25-2017, correspondiente al servicio: “10010056756
PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS, TIJUANA, B.C.”, en la modalidad de inversién: Fideicomiso para
la Infraestructura en los Estados (FIES), con oficio de aprobacion No. 10010157349 de fecha 31 de enero de 2017,
expedido por la Secretaria de Planeacién vy Finanzas del Estado, para las siguientes personas:

1.-GEOINGENIEROS, S.A. DEC.V.
2.-PTC INGENIERIA, 5. DER.L.DEC.V.
3.-INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, SA.DEC.V.

Se inscribieron en Tiempo v Forma, al manifestar interés en el sistema Compranet, las siguienies personas:

1.-GEOINGENIEROS, SA. DECV.
2-PTC INGENIERIA, S. DERL.DECV.
3.-INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S A DECV.

Con fecha 19 de julio del 2017 a las 11:00 horas, se efectud la visita de obra del servicio, a la cual asistieron los
siguientes licitantes participantes:

1.-GEOCINGENIEROS, S A . DEC.V.
2.-PTC INGENIERIA, S.BER.L.DEC.V.
3.-INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S A.DECV.

Con fecha 20 de julio det 2017 a las 12:00 horas, se efectud la junta de aclaraciones, para solventar las dudas de los
licitantes en la preparacién de las propuestas, v a dicha junta asistieron los siguientes licitantes participantes:

1.-GEOINGENIERCS, SA . DEC.V,
2-PTC INGENIERIA, S.DERL.DEC.V.

Con fecha 27 de julio de 2017, a las 10:00 horas se realizd el acto de Presentacion vy Apertura de las Proposiciones,
con el siguiente resultado:

NOMBRE DEL LICITANTE

PROPUESTA SIN
INCLUIR LV A

1.-GEOINGENIEROS, SA. DEC.V.

NO SE PRESENTO

Z2-PTCINGENIERIA, S. DERL.DECV.

$1'968,236.27

3.-INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, SA. DECV.

$2°199,060.00

REVISION DE LAS PROPOSICIONES:

La Secretaria de infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, realizéd el andlisis cualitativo de ias proposiciones
recibidas en el acto de Presentacion y Apertura de las mismas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los
articulos 38, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 84, 65 v 255 de su Reglamento,
v el numeral 5 del Pliego de Requisitos de la invitacidn; para determinar las propuestas soiventes y de estas la que
ofrecié el precio mas, bajo, dando como resultado:
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G MBRE DE LOS LICITANTES PROPUESTA SIN
INCLUIR IV A
DESECHADA | PTCINGENIERIA, S.DERL DECV. $1'968,236.27
DESECHADA | INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S A . DEC.V. $2'199,060.060

Se desecha la proposicion de PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. e INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS
MOVE, S.A. DE C.V., por el siguiente motivo: las proposiciones son econdémicamente insolventes, ya que el monto
total de su presupuesto es demasiado alto y resulta inconveniente para el Estado, por lo que no es acorde con las
condiciones de costos vigentes del mercado en la zona donde se ejecutara el servicio, de acuerdo con las
investigaciones de mercado y cotizaciones realizadas por la dependencia convocante, el desechamiento se
fundamenta en los siguientes numerales del pliego de requisitos: 5.1, 5.2, 5.5, que a la letra dice: “Para la evaluacion
de las proposiciones se consideran, entre otros los siguientes aspectos: 5.5.2 para la evaluacion economica de las
proposiciones se verificaran los siguientes aspectos: (...) Il. Que los precios a costo directo de los insumos
propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el
presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones
vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el
mercado internacional, considerando ios precios de manera individual o como inciden en su totalidad en la propuesta
econémica.” 7.1 Fracciones Il y IV, 8, que a la letra dice: “Derecho que se reserva la convocante: {...), 8.6 “de
desechar las proposiciones cuando el importe total de ia proposicion sea en tal forma alto que discrepe de una
manera inconveniente de los estudios efectuados por la secretaria.”, asi como en los articulos 38, de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 65, Fraccion Il y 69 Fracciones Il y Vi, de su Reglamento.

Debido a lo anterior, mediante el dictamen de fallo emitido por esta Secretaria en fecha 18 de agosto del 2017,
quedan desechadas todas ias proposiciones presentadas y al no permanecer ninguna soivente, se declara desierto
el procedimiento de contratacién: 10-902006998-E25-2017, lo anterior se determina con fundamento en los
siguientes numerales del pliego de requisitos: 7.3., Fraccion lll, que a la letra dice: “si fodas las proposiciones
presentadas fueran desechadas se declararé desierta la licitacion situacion que quedara asentada en el acta”, y el
articulo 40, primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:
“las dependencias y entidades procederan a declarar desierta una licitacion, cuando la totalidad de las proposiciones
presentadas no retinan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueron aceptables.”,
as{ como el articulo 78, del Reglamento, que a la lefra dice: “en caso de que en el procedimiento de invilacion a
cuando menos fres personas no se presenten lres proporciones en términos de lo dispuesto en el quinto parrafo del
articulo anterior, o las presentadas sean desechadas en el fallo, la dependencia o entidad procedera a declararlo
desierto...”,

Que resulta fundamental para esta Secretaria, la inmediata adjudicacion del servicio denominado: “10010056756
Proyecto Ejecutivo Modernizacién de Nodo Morelos, Tijuana, B.C.”, que esencialmente consiste en la evaluacion de
las alternativas de solucién aplicables al trazo del provecto ejecutivo del Nodo y medidas de optimizacién posibles
aplicables a todo lo largo de la interseccion formada por el libramiento Rosas Magallén y la Carretera Transpeninsular
Tijuana-Ensenada, buscando que el funcionamiento vial sea el éptimo para el periodo de disefio seleccionado y
para las proyecciones del transito esperadas al largo plazo; y con ello minimizar el costo de construccion utilizando
técnicas modernas de disefio de sistemas de pavimentacion, considerando las caracteristicas particulares de la zona
en estudio, asi como las necesidades y condiciones de crecimiento oficial establecidas, tanto actuales como las
proyectadas a futuro.

Que con fundamento en lo dispuesto por los articulos 17 fraccion V y 27 fracciones | v XVI, de la Ley Organica de
la Administracion Plblica del Estado de Baja California, la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano es la
dependencia de la administracion publica centralizada que tiene entre sus atribuciones coordinar la ejecucion de los
programas referentes a asentamientos humanos, vivienda y obras publicas, de acuerdo con los objetivos y metas
que establezcan el Plan Estatal de Desarrollo v el Gobernador del Estado; asi como las demas que determinen
expresamente las leves vy reglamentos.



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

Posterior a este proceso y derivado que en la Ley de Obras Puiblicas vy Servicios Relacionados con las Mismas,
establece en su articulo 44 itimo parrafo que a la letra dice:

“Articulo 44.- Ei procedimianto de invitacién a cuando menos tres personas se sujetara a lo siguiente:

i

i...

...

V...

V...

Vi

Vi

En el supuesto que de un procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto,

ef Htular del area responsable de la Contratacion en la dependencia o entidad podré adjudicar directamente el
contrato siempre que no se modifiquen los requisifos establecidos en dichas invitaciones.”

Es por ello que esta Secretaria a través de la Direccidn respectiva analizo a cabalidad a las empresas que
desempenfian esta actividad profesional en la regién, buscando el ctorgamiento de las mejores condiciones para el
estado, solicitandole a la empresa:

| CELIS MEDINA SERGIO |

i

El apoyo para cotizar los servicios para la ejecucion de: “10010056756 “Provecto Ejecutive de Nodo Morelos, Tijuana,
B.C.". recibiendo la siguiente proposicion:

NOMBRE DEL LICITANTE PROPUESTA LV.A
- INCLUIDO.
1.- CELIS MEDINA SERGIO $788,800.00

Dado lo anterior, el area responsable de la revisién documental, procedié a elaborar la documentacion necesaria
para determinar que el licitante que presenta la proposicién mas baja y cumple con todo lo necesario para adjudicarle
el contrato es CELIS MEDINA SERGIO, con un monto de $788,800.00 M.N. {Son setecientos ochenta v ocho mil
ochocientos pesos con 00/100 Moneda Nacional).

B).- Descripcidn del Servicio Relacionado con obra publica:

Obieto del Conirato:

Realizar hasta su terminacion, de conformidad con los Términos de Referencia, presupuesto y programa de trabajo,
un servicio consistents en:

10010058756 “Provyecto Ejecutivo de Nodo Morelos, Tijuana, B.C.”

C).- Plazos para la Ejecucion del Servicio Relacionado con obra publica:

£l plazo previsto para la prestacién del servicic nimero 10010056756 denominado “Proyecto Ejecutivo de Nodo
Marelos, Tijuana, B.C.”, es de 47 {cuarenta y siete) dias naturales, feniendo como fecha de inicio el dia 28 de
agosto de 2017 y como fecha de terminacion a mas tardar el dia 13 de octubre de 2017,
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D}.- Fundamentacion y Motivacion del supuesto de excepcion:

El presente dictamen se encuentra fundamentado en los articulos 134, de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 1 fraccion Vi, 26 fraccidn |, 27 fraccion i, 41, 44 v 44 dltimo de la Ley de Obras Publicas v
Servicios Relacionadas con las Mismas y 73 de su Reglamento.

El articulo 44 de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con las Mismas, establece la posibilidad de
contratar servicios relacionados por adjudicacion directa, sin sujetarse al procedimiento de licitacion pablica, una que
se haya declarado desierto un concurso por invitacidn a cuando menos tres personas; mismo precepto legal que de
manera textual establece:

“...Articulo 44.- El procedimiento de invitacién a cuando menos tres personas se sufetara a lo siguiente:

{. Difundir la invitacion en CompraNet y en la pagina de Internet de la dependencia o entidad;

H. Elacto de presentacion y apertura de proposiciones podra hacerse sin la presencia de los correspondientes
licitantes, pero invariablemente se invitard a un representante del Srgano interno de confrol en la
dependencia o entidad;

Hi.  Para llevar a cabo la adjudicacion correspondiente, se deberd contar con un minimo de fres proposiciones
susceptibles de analisis;

En caso de que no se presenten ef minimo de proposiciones sefialado en el pérrafo anterior, se podra optar
por declarar desierta la invitacidn, o bien, continuar con el procedimiento v evaluar las proposiciones
presentadas. En caso de que solo se haya presentado una propuesta, la convocante podra adjudicarle el
confrato si considera que retne las condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicacion directa
conforme al ultimo parrafo de este articulo;

V. En la invitacion se indicaran, segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos
aspectos contenidos en el articulo 31 de esta Ley que fueren aplicables;

V. Los plazos para la presentacion de las proposiciones se fijaran para cada contrafto, atendiendo a las
caracteristica, complejidad y magnitud de los trabajos;

VI Se deroga.

VI, A las demas disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitacién pablica.

En ef supuesto de que un procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas haya sido declarado
desierto, el titular del drea responsable de la contratacion en la dependencia o entidad podré adjudicar
directamente el conirato siempre gue no se modifiguen los requisitos establecidos en dichas invitaciones.”

Por lo anterior, el procedimiento que cumple con todas las disposiciones legales aplicables para la ejecucion de los
rabajos, es el de Adjudicacion Directa, fundado en el articulo 44 (ltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con las Mismas; lo cual se motiva y fundamenta con la narracién de las razones ya expuestas.
Procedimiento que se suscribe por parte del Subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano con fundamento a
lo establecido en el oficio No. 222 de fecha 30 de enero de 2017, emitido por el Secretario de Infraestructura v
Desarrollo Urbano del Estado del Estado, en el cual se delegan funciones para efectos de que se expidan vy suscriban
todos aquelios documentos que son necesarios para realizar las diferentes modalidades de contratacion de obra
publica y servicios.
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E).- Procedimiento de contratacion:

Para adjudicar el contrato para la prestacion del servicio nimero 10010056756 denominado “Proyecto Ejecutive
de Nodo Morelos, Tijuana, B.C.”, con la descripeibn sefialada en el presente diclamen, se eligio el procedimiento
de adjudicacion direcia.

Los articulos 41, 44 Gltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con las Mismas vy 73 de su
Reglamento; prevén la hipdtesis de celebrar contratos de servicios relacionados con obra publica, a través del
procedimiento de adjudicacion directa.

F).- Acreditacion de los criterios en que se funda la excepcién y justificacion para el ejercicio de la
opcion:

De acuerdo con lo establecido por el segundo pérrafo del articulo 41 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con las Mismas, la seleccidn del procedimiento de excepcion se funda y motiva en los
principios basicos que deben observarse en la administracidn de los recursos publicos, conforme lo prevé el articulo
134 de la Constitucion Pglitica de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se considerd lo siguiente:

¢« Economia.- El presents criterio se acredita en virtud de que se adjudicara el conirato a la persona fisica o moral
que tenga la capacidad técnica, econdmica y se seleccionard a la que ademas de cumplir con estas
caracteristicas, garantice el mejor precio en relacién directa con la calidad del servicio relacionado con obra
publica en valor de mercado cumpliendo con las condiciones solicitadas, en beneficio del Estado.

¢ Eficacia.- Se recurre al procedimiento de Adjudicacion Directa, asegurandose que la empresa seleccionada
CELIS MEDINA SERGIO, tiene los conocimientos vy la experiencia necesaria para llevar a cabo la prestacion del
servicio encomendado, demostrando tener la capacidad técnica y econdmica para iniciar de manera inmediata
con la eficacia gue se requiere, lo que facilita el proceso de confratacion.

s Eficiencia.- Que la empresa CELIS MEDINA SERGIO, seleccionada para llevar a cabo la prestacion del servicio
en un plazo de 47 dias naturales, comprendidos en el periodo del 28 de agosto de 2017 al 13 de octubre del
mismo afio, incorporard personal calificado v equipo necesario con la calidad y la oportunidad requerida de
manera agil v eficiente, para cumplir satisfactoriamente con el serviclo encomendado conforme al programa de
ejecucitn solicitado, lo gue significard que con la contratacion, esta Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, podra cumplir satisfactoriamente con los fines objeto de Ia presente contratacién.

¢ Imparcialidad.- Es importante sefialar gue la seleccidn del procedimiento de Adjudicacion Directa por excepcidn
de la Licitacion Plblica, se realizd con el Gnico objetivo de asegurar las mejores condiciones para el Estado, por
fo que se realizd con imparcialidad, que se justifica va que la normatividad aplicable permite llevar a cabo la
contratacién a través de este tipo de procedimiento por excepcion a la licitacion, dicha imparcialidad se refiere a
economia, eficacia v eficiencia, que garantizan y satisfacen en forma fehaciente los objetivos y requerimientos de
la iddnea contratacién que se pretende.

s Honradez.- La seleccion del procedimiento de adjudicacion directa se realiza con honradez, toda vez gue dicho
procedimiento se lleva a cabo con toda transparencia al acreditarse fehacientemente el criterio que lo justifica,
obteniéndose asi las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad v oportunidad, queda de
manifiesio ia rectitud, responsabilidad e integridad en la actuacidn, con apege al marco juridico aplicable de los
servidoras publicos.
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= Transparencia.- El flujo de Informacion relativa al procedimiento de adiudicacion directa para la contratacion que
se soliciia realizar, es accesible, clara, oportuna, completa v verificable, haciéndose del conocimiento al plblico
una vez formalizado el contrato, de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacién Pablica para el Estado de Baja California y demas disposiciones aplicables.

G).- Autorizacion de los recursos:

Oficio nimero 10010157349 de fecha 31 de enero de 2017, emitido por el Lic. Antonio Valladolid Rodriguez,
Secretario de Planeacion vy Finanzas, con el cual aprueba a la Secretaria de Infraestructura y Desarrolio Urbano, a
ejercer para el ano 2017, la accidn (servicio relacionado con obra piblica) nimero 10010056756 denominada
“Proyecto Ejecutivo de Nodo Morelos, Tijuana, B.C.”, con un monto aprobado de $850,000.00 M.N. (Ochocientos
cincuenta mil de pesos 00/1060 Moneda Nacional), monto que incluye el impuesto al valor agregado.

i).- Nombre o Razdn Social y Nacionalidad del Contratista:

La prestacion del servicio relacionado con la obra plblica sera realizada por:

Nombre: CELIS MEDINA SERGIO
Nacionalidad: MEXICANA
RFC: CEMS-610227-3U8

Representante Legal: SERGIO CELIS MEDINA

Domicilio Fiscal: AV. JUAN GJEDA ROBLES NO. 345-203, COL. BUENA VISTA, TIJUANA, B.C.

La seleccion de la persona fisica que tendrad a su cargo la prestacién del servicio relacionado con obra publica, se
realizd en consideracion a lo siguiente:

1. Se trata de profesionista local.

2. Cuenta con capacidad técnica y econdmica comprobada

3. Es confiable, partiendo de experiencias en trabajos realizados con anterioridad para la Administracion
Publica Estatal.

4 Es especialista en los trabajos asignados, pues cuentan con experiencia en obras similares.

J).- Importe de la contratacién y forma de pago:

El monto para ia confratacion de la prestacion del servicio relacionado con obra piblica 10010056756 denominada

mil ochocientos pesos con 00/100 Moneda Nacional), monto que incluye el 16% (dieciséis por ciento) del impuesio
al valor agregado.

La forma de pago es mediante la formulacion de estimaciones de {a siguiente forma: Por el pago del importe de los
frabajos cuando se finalice cada actividad principal del servicio, conforme a las fechas pactadas; ¢ estableciéndose
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fechas criticas a que se ajustard el programa de ejecucidn de los trabajos correspondiendo estos a porcentajes
parciales de gjecucion de irabajos y ser congruentes con ia cédula de avances v pagos programados.

k).-Dictamen de Adjudicacion Directa:

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 1 fraccion VI, 26 fraccidn |, 27 fraccion Ui, 41, 44 y 44 Gitimo parrafo de la Ley de Obras Publicas v
Servicios Relacionadas con las Mismas v 73 de su Regiameme se determina que es procedente la contratacion por
ADJUDICACION DIRECTA, respecto de la prestacion del servicio relacionado con obra publica 10010056756
denominado “Proyecto Ejecutivo de Nodo Morelos, Tijuana, B.C.”, con un importe de $788,800.00 M.N. (Son
setecientos ochenta y ocho mil ochocientos pesos con 00/100 Moneda Nacional}, incluye el Empueste al valor
agregado, con un periodo de ejecucion de 47 (Cuarenta y siete) dias naturales, con fecha de inicio el 28 de agosto
de 2017 y con fecha de terminacion a mas lardar el 13 de octubre de 2017; en virtud de apegarse a lo establecido
en el articulo 44 dltimo parrafo de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece
la posibilidad de contratar servicios relacionados con las obras plblicas, sin sujetarse al procedimiento de licitacion
publica, a través de adjudicacion directa una vez que se haya declarado desierto un concurso por invitacion a cuando
menos tres personas.

Con los elementos antes expuestos, se resuelve adjudicar de manera directa la prestacion del servicio relacionado
con obra plblica 10010056756 denominado “Proyecto Ejecutivo de Nodo Morelos, Tijuana, B.C.”, a CELIS
MEDINA SERGIO, con domicilio fiscal en Av. Pedro Pellejeros No. 2145, Col. Benito Juarez, Ensenada, B.C, ya que
cuenta con la capacidad para dar respuesta inmediata, con los recursos técnicos, financieros, comerciales e
intelectuales necesarios para llevar a cabo el desarrolio de las acciones requeridas, y sus actividades profesionales
se encuentren relacionadas con el servicio relacionado con la obra pUblica objeto del contrato a celebrarse, lo que
garantiza el cumplimiento del contrato en tiempo vy forma con apego a la normatividad correspondiente; asimismo
asegura las mejores condiciones con el uso de los medios existentes, en los términos que se mencionan y describen
en el presente dictamen y con apego a la normatividad correspondiente.

e
4

e, en la ciudad de Mexical,

Ef presente dictamen se emite a los 22 dias del mes de agosto del afio dos mil dieci sa
Baja California ;

/

ATENjAggitNTE

C!A VALENCIA

1
ARQ. OSCA&(&BE?TO
RAESTRUCTURAY DESARROLLO URBANO.

SUBSECRETARIO DE !g,

.

ARQ. CARLOS LérE’Z RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRIT’RIAL VIVIENDA,
ESTUDIOS Y PRQYECTGS



DICTAMERN JUSTIFICACION ADIUDICACION DIRECTA

ESTADOC, S&E'{Z{:IQN?&NSQSE A LA EMPRESA CELIS MEDINA SERGIO, YA QUE CUENTA CON LA
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA NECESARIA, ADEMAS QUE ES CONFIABLE TOMANDO EN CUENTA
EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES REALIZADOS CON ANTELACION.

SEXTO.- QUE SE LE SOLICITO A LA EMPRESA CELIS MEDINA SERGIO, COTIZACION PARA LA EJECUCION
DEL SERVICIO DENOMINADO: "10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOGS, TIJUANA,
B.C.”, Y HABIENDOSE REALIZADO EL ESTUDIO DE LA COTIZACION PRESENTADA POR UN MONTO DE
$788,800.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, SE
OBSERVO QUE LOS COSTOS DE LOS CONCEPTOS QUE PRESENTO LA EMPRESA CELIS MEDINA SERGIO,
SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARAMETROS DE NUESTROS COSTOS, QUE ES UNA PROPUESTA
COMPLETA, QUE CUMPLE CON LOS ALCANCES DE OBRA, QUE LA PERSONA FISICA ES SOLVENTE Y TIENE LA
CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y LEGAL PARA OBLIGARSE A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS.

POR LO ANTERIOR, EN BASE A LOS ANTECEDENTES, RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS EXPUESTOS, SE
EMITE EL SIGUIENTE:

DICTAMEN

PRIMERO.- ES PROCEDENTE ADJUDICAR Y SE ADJUDICA DE FORMA DIRECTA, EL SERVICIO DENOMINADO
"10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS, TIJUANA, B.C.”, A FAVOR DE LA
PERSONA FISICA DENOMINADA CELIS MEDINA SERGIO, REPRESENTADA POR EL €. ING. SERGIO CELIS
MEDINA, QUIEN TIENE PLENG CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS YA VALORADOS POR ESTA SECRETARIA
Y QUE SE DEBEN EJECUTAR, ADEMAS CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD REQUERIDA PARA LA
EJECUCION DE ESTE SERVICIO.

SEGUNDO.- QUE ESTA DEPENDENCIA TIENE CONSIDERADA LA EJECUCION DEL SERVICIO:
"10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODC MORELOS, TIJUANA, B.C.", BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE ESTA SECRETARIA, CON UN IMPORTE TOTAL DE $788,800.00 (SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.}, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, RECURSOS FINANCIEROS QUE SE PRETENDEN CUBRIR PARA ESTE EJERCICIC
FISCAL DEL 2017, CON CARGO A LA MODALIDAD DE INVERSION: FIDEICOMISO PARA LA
INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES), CON OFICIO DE APROBACION No. 10010157349 DE
FECHA 31 DE ENERO DEL 2017, EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL
ESTADO, CON EL PERIODO DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTABLEZCA EN EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO.

TERCERO.- NOTIFIQUESE A LA PERSONA FISICA DENOMINADA CELIS MEDINA SERGIC, QUIEN
DEBERA COMPARECER ANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL
ESTADO, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION
DE ESTE INSTRUMENTO, A EFECTO DE FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CONFORME A LO
ESTIPULADO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE LA MATERIA,

CUARTO.- NOTIFIQUESE A LA DIRECCION DE INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO, PARA EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE,

DADO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE MEXICALIL, BAJA CALIFORNIA A LOS VEINTEDOS”‘DIAS DEL MES DE AGOSTO
DEL DOS MIL DIECISIETE.

g ;
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ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA
%{SGSSECRE?ARIG DE INFRAESTRUCTURA Y
' DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ACTA DE LA CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 10-802006998-E25-2017, DENTRO DE
LA MODALIDAD DE INVERSION: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN
LOS ESTADOS (FIES), PARA EL SERVICIO: 10010056756 PROYECTO
EJECUTIVO DE NODO MORELQS, EN TIJUANA, B.C.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS,
DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2017, Y DE ACUERDO A LA INVITACION DE FECHA 12
DE JULIO DEL 2017, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA MISMA,
SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE
CONTRATACION Y COSTOS DE LA SIDUE, PARA LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES, LAS PERSONAS FISICAS O MORALES Y FUNCIONARIOS O
REPRESENTANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA

ACTA.

LA C. ARQ. MABELY SOLANG ESPINOZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACION DE OBRAS DE LA SIDUE, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL
C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA'Y
DESARROLLO URBANQO, EN PRESENCIA DE LOS LICITANTES E INVITADOS Y
CON LA COMPARECENCIA DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA CELEBRACION
DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, PASO LISTA DE ASISTENCIA Y
PROCEDIO DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS
CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES.

SE PROCEDIO A LA APERTURA Y REVISION CUANTITATIVA DE LAS
PROPUESTAS Y LA DOCUMENTACION DISTINTA A LAS MISMAS, DE iAS
CUALES, PARA DEBIDA CONSTANCIA FUE

%

aﬁ;




ACTA DE PRESENTACION ¥ APERTURA No. 10-902006998-£25.2617

REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA Y LOS LICITANTES, EL CATALOGO DE
ACTIVIDADES O PRESUPUESTO; ESTA DOCUMENTACION QUEDARA EN
CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO, QUIEN ENTREGO A TODOS LOS LICITANTES EL ACUSE DE RECIBO
DE SU PROPOSICION.

CONCLUIDA LA REVISION Y FIRMADOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS,
LAS PROPOSICIONES SON RECIBIDAS POR ESTA SECRETARIA PARA SU
REVISION DETALLADA.

1.- GEOINGENIERUS, S.A. NO SE
DE C.V. PRESENTO
2.-PTC INGENIERIA, S. DE - \@ 5
) T oH $ 1°968,236.27
R.L.DECWV. a9}
ING. MAREO,ANTONIO
BARAJAS OSORIO
3.- INGENIERIA Y ; e
SOLUCIONES APLICADAS LA e $ 2°199,060.00
MOVE, S. A. DE C.V. ARQ. TEKESITA CORBALA
LOAIZA

SE MANIFIESTA A LOS PRESENTES QUE LA SECRETARIA PROCEDERA A LA
REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS, PARA DAR A CONOCER E{L
FALLO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2017, POR MEDIO DEL Sigfﬁ?&;ﬁ%
ELECTRONICO COMPRANET. ~

:
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ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA No. 10-902006998-E25-2017

A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EN PRESENCIA DE LA C. ARQ. MABELY SOLANO
ESPINOZA, QUIEN LO PRESIDIO.

P

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

A

C. ARQ. MABELY SOLANO SPINOZA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACION
DE OBRAS DE LA SIDUE

REVISORES:

DEPARTAMENTO DE LICITACION
DE OBRAS DE LA SIDUE

HOJA:3DE 3



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEXICALY, B.C., A 18 DE AGOSTO DEL 2017.

FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS No. I0-902006998-E25-2017

10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS, EN TLIUANA, B.C.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, LA SECRETARIA EMITE EL PRESENTE FALLO.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DiA 11 DE AGOSTO DEL 2017, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, LOS
SERVIDORES PUBLICOS: ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA, SUBSECRETARIO; ING. FRANCISCO JAVIER
MEJTA PANCARDO, DIRECT OR DE CONTRATACION Y COSTOS; Y ARQ. MABELY SOLANG ESPINOZA, JEFA DEL
DEPARTAMENTO DE LICITACION DE OBRAS; TODOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLG URBANO, PARA EMITIR EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. 10-902006998-

E25-2017 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO: 10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS, EN
TIJUANA, B.C.

ANTECEDENTES

CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2017 SE EMITIO LA INVITACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
No. 10-902006998-E25-2017, A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

1.- GEOINGENIEROS, S.A. DE C.V.
2.~ PTC INGENIERIA, S. DER.L. DE C.V.

3.- INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, . A. DEC.Y.

SE INSCRIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

i.- GEOINGENIEROS, 5.A. DE C.V.
-~ PTC INGENIERIA, S. DER.L. DEC.V. |

3.~ INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, 5. 4. DE C.V. %
|

CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2017 A LAS 11:00 HRS., SE EFECTUO LA VISITA AL SITIO DEL SERVICIO, A i.f’k%
CUAL ASISTIERON LOS SIGUIENTES LICITANTES ?AR“QEP&F@?ES 1
H

i PTC INGENIERIA S.DER.L. DECY.

3.- GEOINGENIEROS, S.A. DE C.V.

CON FECHA 20 DE JULIO DEL 2017 A LAS 12:00 MRS, SE ﬁF%ﬁf‘ﬁ}{'} LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA

SOLVENTAR LAS DUDAS DE LOS LICITANTES EN LA ?RE?&RACZG?% DE LAS PROPUESTAS, Y A DICHA JUNTA
ASISTIERON LOS SIGUIENTES LICITANTES:

e
1~ PTCINGENIERIA S. DERL. DECY,
2.- GEOINGENIEROS, S.A. DE C.V,

o,
-

/

HOJA1DE 3

2.~ INGENIERIA ¥ SOLUCIONES APLICADAS MOVE, &, 4. DE TV, %%’%



FALL( DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. 10-952066998-£25-2017

CON FECHA 27 DE JULIO DEL 2017, A LAS 10:00 HORAS SE REALIZO EL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

“NOMBRE DEL LICITANTE

“ INCLUIR'
LM A

i.- GEOINGENIEROS, 5.4, DEC.Y. NO SE PRESENTO
2.- PTC INGENIERIA S.DER.L.DECV. % 1'968,236.27
3.~ INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S. 4, DEC.V., % 2'199,060.00

REVISION DE LAS PROPOSICIONES

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANGD, REALIZO EL ANALISIS CUALITATIVO DE LAS
PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS MISMAS, DE ACUERDO CON LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 64, 65 Y 255, DE SU REGLAMENTO, Y EL NUMERAL 5 DEL PLIEGO DE
REQUISITOS DE LA INVITACION; PARA DETERMINAR LAS PROPUESTAS SOLVENTES Y DE ESTAS LA QUE OFERTO
EL PRECIO MAS BAJO, DANDO COMO RESULTADO:

NOMBRE DE LOS LICITANTES: . PROPUESTA SIN:
3 . . INCLUIR
IL.V.A.
DESECHADO PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DEC.V, £ 1°968,236.27
- INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS . .
DESECHADO MOVE, S. A, DE C.V. $ 2°199,060.00

SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES DE: PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. E INGENIERIA Y SOLUCIONES
APLICADAS MOVE, 8. A. DE C.V., POR EL SIGUIENTE MOTIVO: LAS PROPOSICIONES SON ECONOMICAMENTE
INSOLVENTE, YA QUE EL MONTO TOTAL DE SU PRESUPUESTO ES DEMASIADO ALTO Y RESULTA INCONVENIENTE
PARA EL ESTADO, POR LO QUE NO ES ACORDE CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES DEL MERCADO EN
LA ZONA DONDE SE EIECUTARA EL SERVICIO, DE ACUERDC CON LAS INVESTIGACIONES DE MERCADO Y
COTIZACIONES REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. EL DESECHAMIENTO SE FUNDAMENTA EN LOS
SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE REQUISITOS: 5.1, 5.2, 5.5, QUE A LA LETRA DICE: "PARA (A
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES SE CONSIDERARAN, ENTRE i}‘“’&‘&? LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 5.5.2.
PARA LA FVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPOSICIONES SE VERIHG@RAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: (...} IL
QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTO DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR FL LICITANTE SEAN ACEPTABLES, E5
DECIR, QUE SEAN MENORES IGUALES O NO REBASEN CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO DE OBRA
ELABORADO PREVIAMENTE POR LA CONVOCANTE. DICHO PRESUPUESTO DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES
VIGENTES EN EL MERCADO NACTONAL O DE LA ZONA O REGION EN DONDE SE EIECUTARAN LOS TRABAJOS O, FN.
SU CASO, EN EL MERCADO INTERNACIONAL, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE MANERA INDIVIDUAL O 5@5‘?@%
INCIDEN EN SU TOTALIDAD EN LA PROPUESTA ECONOMICA. % 7.1, FRACCIONES 11 Y VI, 8, QUE A LA LETRA DICE:

“DERECHOS QUE SE RESERVA LA CONVOCANTE: (..), é?g “OF DESECHAR LAS PROPOSICIONES CUANDO EL |
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION SEA EN TAL FORMA ALTO QUE DISCREPE DE UNA MANERA i
INCOMVENIENTE DE LOS ESTUDIOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA., Ast COMO EN Los ARTICULOS 38, DE LA %
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS *f‘?"*‘S‘*’&% Y 65, FRACCION II, Y 5? %‘-‘&;‘%CCI?‘NES 11 !

¥ Vi, DE 5U REGLAMENTO. j,/ W"‘g«i
5 £ i

A————
—

%
%,
5

%

it

FALLO

;5

7
7

3
EN FUNCION DE LO ANTERIOR, QUEDAN DESECHADAS TODAS LAS PROPOSICIONES ?RESE&T&G&S Y f%i “NQ
PERMANECER Fﬂi\iﬁi}NA SOLVENTE, SE DECLARA DESIERTO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO | DE
CONTRATACION. LO ANTERIOR SE %}Wiﬁiﬁﬁ CON FUNDAMENTC EN LOS SIGUIENTES NUMERALES %Ei,‘

PLIEGO DE REQUISITOS: 7.3, FRACCION I, QUE A LA LETRA DICE: "SI TODAS LAS PROPOSICIONES
PRESENTADAS FUERAN §f¢§§§f§§§§ SE DECLARARA DESIERTA LA LICITACION SITUACION QUE @fﬁg@igé
ASENTADA EN EL ACTA" Y EL ARTICULO 40, PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

il

M“%mww*‘””



FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. 10-962006998-E25-2817

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE A LA LETRA DICE: "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROCI EDERAN A
DECLARAR DESIERTA UNA LICITACION, CUANDO LA TOTALIDAD DE [AS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO
REUNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA O SUS PRECIOS DE INSUMOS NO FUERON
ACEPTABLES.”, AST COMO EL ARTICULO 78, DEL REGLAMENTO, QUE A LA LETRA DICE: "EN CASU DE QUE EN EL
?Qﬁigﬁfﬁffs‘%’“ O DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO SE PRESENTEN TRES PROPOSICIONES
EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO ANTERIOR, O LAS PRESENTADAS SEAN
DESECHADAS EN EL FALLO, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PROCEDERA A DECLARARLO DESIERTO...”.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACION
FIRMAN EL PRESENTE FALLO.

;,»;”/
SECRETARIA DE m?axasmizmgg ¥ i;maauo E}RSQ&V
- f
g’
/ < / f
7 f gfff ‘
gf’”}f”*’ ‘“‘fjff
C. ARQ. OSCAR ABERTO GRACIA vyé’ucm
SUBSETRETARIO
s M
DIRECTOR DE comngﬁcxés Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
COSTOS DE LA.SIDUE LICITACION DE OBRAS DE LA
/ SIDUE
3
C. ING. FRA&(Q?E;%AVIER MEJIA C. éR! MABELY SOLANO BSPINOZA
BAN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
VIVIENDA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE
NODO MORELOS, EN TIJUANA, B.C., INCLUYE TOPOGRAFIA, MECANICA DE SUELOS Y
GEOTECNIA, DISENO ESTRUCTURAL, PROYECTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

OBJETIVO GENERAL: Evaluacion de las alternativas de solucion aplicables al trazo del proyecto ejecutivo
del Nodo y medidas de optimizacion posibles aplicables a todo lo largo de la interseccién formada por el
Libramiento Rosas Magallon y la Carretera Transpeninsular, buscando que el funcionamiento vial sea el
Optimo para el periodo de disefio seleccionado y para las proyecciones del transito esperadas al largo plazo;
y con ello minimizar el costo de construccién utilizando técnicas modernas de disefio de sistemas
pavimentacion, considerando las caracteristicas particulares de la zona en estudio, asi como las necesidades
y condiciones de crecimiento oficial establecidas, tanto actuales como las proyectadas a futuro.

PRIMERA PARTE: GENERALIDADES,

Primero.- Seréa responsabilidad de “el contratista” considerar todo lo necesario para la correcta y completa
ejecucion de los trabajos, tanto en tiempo como en forma.

Segundo.-  "“El contratista” informara a "la dependencia”, la fecha en que iniciara la prestacion de los servicios
contratados, asi como ubicacion, teléfono y nombre de la persona a cargo de su residencia, para que se programen
las visitas de supervision por parte de "la dependencia” al lugar de ejecucion de los trabajos y/o al sitio donde se
determine.

Tercero.- “La dependencia”, a través del servidor publico designado como supervisor, con el fin de garantizar la
calidad y cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos contratados, podra realizar a su juicio visitas de inspeccion
al sitio donde se efecten los trabajos tanto de campo como de gabinete, para verificar que “el contratista” cumpla
con los avances de los programas comprometidos ante “la dependencia” en cuanto a tiempo, personal, equipo,
materiales, procedimiento y calidad de los trabajos contratados.

Cuarto.- Durante estas inspecciones, "la dependencia” podra rechazar los trabajos que de acuerdo a la
normatividad no sean convenientes o contravengan lo estipulado, y sera Unicamente responsabilidad de "el
contratista” la modificacién de dichos trabajos, sin que esto implique cargos adicionales al costo estipulado en el
contrato, en cuyo caso, la demora en la entrega de los trabajos serd imputable a "el contratista”. Asimismo, "la
dependencia” dejara por escrito las observaciones realizadas tanto en bitacora, como en minutas de reuniones de
trabajo para el expediente respectivo: lo que sera tomado en cuenta para la toma de decisiones procedentes y para
futuros trabajos.

Quinto.- Se requerira la aprobacion previa de “la dependencia” de cada una de las partidas o etapas que
constituyen el proyecto ejecutivo, antes de iniciar con la siguiente.

Sexto.- La documentacién generada en las revisiones, asi como la bitacora y minutas correspondientes, seran
el soporte para la elaboracion y tramite de estimaciones, previa autorizacion de “la dependencia” y acorde al
formato indicado.

Séptimo.- "El contratista” entregara a "la dependencia” copia de los estudios de campo realizados tan pronto
se cuente con ellos, para proceder a su revision correspondiente, sin que las observaciones realizadas sean motivo
para aducir retrasos en la entrega de los trabajos o modificacion en su precio, lo anterior no se considerara como
entrega definitiva.
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Octavo.- Todo trabajo o tramite que "el contratista” realice, deberad hacerio del conocimiento de “ia
dependencia” por escrito, en carta membretada de Ia empresa y firmada por el representarnte legal y/o director
técnico responsable designado oficiaimente.

Noveno.- Toda la documentacion que genere el contratista” para “la dependencia” como croquis, referencias,
oficios, informacién técnica, planos, estudios, etc., deberd contener la razén social actualizada de ésta, asi como la
firma autdgrafa del representante legal y/o director técnico responsable designado oficialmente en cada una de sus
partes.

Décimo.- “El contratista” es el (inico responsable de los trabajos ejecutados ante “la dependencia” e instancias
correspondientes (Responsiva Técnica), por lo tanto se compromete a responder en su totalidad contra
reclamaciones, responsabilidades, dafios y accidentes originados como consecuencia de los rabajos v servicios
realizados por éste. Razodn por la cual no existira argumento alguno que lo deslinde de 1a responsabilidad de las
disposiciones que describan sus obligaciones inherentes por concepto de indemnizacidn y la reparacién de los

dafios originados por los trabajos incorrectamente realizados o que no cumplan con lo pactado.

Undécimo.- Cuando a juicio de "la dependencia®, el personal tecnico no cumpla con el perfii escolar,
conocimientos, experiencia en la materia y/o caracteristicas especificas necesarias, asta podra solicitar a sl
contratista” la sustitucién de dicha(s) persona(s), sin que ello implique motivo para aducir retrasos en la entrega
de los trabajos o incrementos en cuanto al monto del contrato.

Duodécimo.- El representante legal y/o director técnico responsable designado oficialmente por Yel contratista”,
sera la Unica persona que tramitara ante “la dependencia” ios aspectos técnicos de Ia obra, tales como
autorizaciones, modificaciones, criterios, etc. y debera firmar los documentos resultantes.

Decimotercers.- En &l caso de requerirse la firma de un perito responsable para la autorizacién de los planos o
documentacién ante las dependencias correspondientes, ésta serd Gnica y exclusivamente responsabilidad de “el
contratista” ejecutor del proyecto/estudio, por lo cual debera contar con el personal indicads necasario para elio.

Decimocuarto.- Toda la informacion que se maneje para la elaboracién de proyecto ejecutivo deberd ser
autorizada por el Departamento de Proyectos de Infraestructura de la Direccién de Ordenamiento Territorial,
Vivienda, Estudios y Proyectos de la SIDUE: dicha informacion debera contar con la validacién previa del Organismo
Operador y/o Autoridad Correspondiente cuando asi sea necesario en las etapas del provecto ejecutive donde
aplique, incluyendo la validacion previa de la CONAGUA cuando sea nacesaria.

Decimoquinto.- La Normatividad que rige la ejecucion de los trabajos seran las Normas Técnicas y Manuales
de Proyecto, Construccién y Mantenimiento vigenies de la SIDUE y/o la Normativa para la infraestructura del
Transporte de la SCT, segtn sea el caso de que se trate y se indique acorde a la Jurisdiccicn correspondiente; v
cuando aplique, la Normativa de la CONAGUA.

En caso de que en la zona del proyecto ejecutivo se encuentren servicios ptblicos, instalaciones, obras especiales
0 estructuras que interfieran con el mismo, para las soluciones que establezca “el contratista® se debera aplicar
la Normatividad vigente del Organismo Operador correspondients segun sea el caso v le sea indicadn por “iz
dependencia” (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CANALIZACIONES, SISTEMAS DE RIEGO, DRENES. ARROYOS, RIOS, PEMEX, GAS, REDES DE TELEFONIA,
FIBRA OPTICA, ELECTRICIDAD, SISTEMA DE CABLE, ETC.). Debera incluir planimetria ¥ aitimetria tanto de
servicios como de elementos existentes que se encuentren en la zona del proyecto ejecutivo y ia solucién aplicable

para el caso de que interfieran con ef mismo. B

Decimosexto.- El proyecto ejecutivo debera contar con la validacién oficial de los organismos operadores
correspondientes y de la CONAGUA cuando sea necesario. segun sea el caso en que aplique en las stapas qus
integran al mismo, debiendo inciuir ias especificaciones y lineamientos proporcionados por esta(s) Dependencials)
v que fueron considerados en sl proyecto ejecutivo, asi como los proyectos especiiicos resultantes.

i
Fa
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Decimoséptimo.- “El Contratista” deberd realizar cada una de jas etapas y/o trabajos que se indican en fos
presentes Términos de Referencia, utilizando el sistema de coordenadas denominado Proyeccidn Universal
Transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator; Datum: World Geodetic System 1 984},
referenciado a la Red Geodésica Local segun le indigue “la dependencia”,

Decimoctavo.- Formato para Presentacién del Proyecto Ejecutivo. Acorde a la informacion y datos
indicados en los lineamientos establecidos en el Manual de Presentacion de Proyectos Ejecutivos de Infrasstructura
Vial vigente de ia SIDUE.

Decimonoveno.- Previa autorizacion de “la dependencia”, se procedera a la entrega final, una vez que “la
contratista” ha cumplido con la totalidad de las observaciones, modificaciones y complementiaciones generadas
en ias reuniones de Supervisidn, La estimacién final o finiquito, sera soportada con la documentacién que conforma
la entrega final, acorde a los apartados correspondientes en los presents Términos de Referencia,

Vigesimo.-  El periodo de ejecucion para la realizacion del proyecto ejecutivo sera de 60 dias naturales contados a
partir de la fecha de adjudicacién del contrato correspondiente.

Vigésimo primero.- “El contratista” debera considerar en Ia propuesta presentada, su disponibilidad consuitiva y
de asesorla para la "dependencia” durante el periodo en gque se encuenire en proceso de sjecucidn la obra
correspondiente al proyecto/estudio.

Vigésimo segundo.- Todos los reportes que integren el proyecto ejecutivo deberan ser entregados en idioma
espanol, elaborados en hojas originales en tamafio carta con la razén social y firma del representante legal y/o
director técnico responsable de “el contratista”,
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SEGUNDA PARTE: PRELIMINARES DE PROYECTO EJECUTIVO.

1) Preliminares.

1.2.-

Objetivo Especifico.

Encontrar la mejor alternativa vial que dé solucidn a los problemas de transite y/o estructurales en la
zona en estudio. Identificar la importancia que presenta el proyecto ejecutivo; en donde el tipo
{clasificacion) y alto volumen vehicular actual genera zonas de conflicto y alto riesgo sino se contempla
un disefio Sptimo, seguro v viable acorde a las proyecciones a largo plazo del mismo y del crecimiento
urbano y social. Destacar la clasificacién y condiciones actuales de la vialidad/estructura dentro del
sistema vial existente, identificar la problematica que presenta, asi como el objetivo que se persigue
con el provecto ejecutivo, indicando los beneficios que se obtendran con la ejecucion de la obra
correspondiente, asi como la importancia de su consolidacion como parte fundamental de la estructura
vial definida por el Programa de Desarrolio Urbano del Centro de Poblacion vigents.

Se deben considerar en las alternativas propuestas para el tramo de proyecto/estudio, las secciones
tipo que den solucion integral a la problematica presentada, resultantes de los estudios de ingenieria
de transito correspondientes y a las proyecciones a corto, mediano y largo plazo de los mismos, con

base a la normatividad vigentes de la SIDUE v la SCT, segun se indique.

Reconocimiento visual y fotografico del sitio ¥ 8u contextio,

Visita de campo en coordinacion con &l Departamento de Proyectos de Infraestructura de la Direccion
de Ordenamiento Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos de la SIDUE para identificar todos los
puntos que pueden presentar un problema u obstaculo para la construccion de la obra o que presenten
un punto importante de analisis para sl disefo de solucion, asl como elaborar un reporte fotografico
describiendo la zona de proyecto/estudio y de los puntos especificos de analisis, condiciones actugles
de las intersecciones, dispositivos de control de Crucercs, puentes peatonales, pasos vehiculares a
nivel o desnivel, estructuras hidraulicas, afectaciones, infraestructura municipal y/o de servicios plblicos
existentes, sic.

Desarroilo de las alternativas Y secciones propuestas con su evaluacidn respectiva,
sometiéndose a consideracion de “la dependencia” y organismos correspondientas,

Contando “el contratista” con la informacion topografica completa v con el estudio de mecanica de
suelos y geotecnia correspondiente; procederd a la realizacion de los anteproyectos de solucién
vial/estructural que se requieran, cada una de las opciones debera cumplir con todas las necesidades
indicadas v linsamientos técnicos aplicables en la materia; y sera elaborado de acuerdo con las Normas
Técnicas vigentes de Proyecto, Construccién y Mantenimiento para Obras Viales de! Estado de Baja
California y con el Manual de Dispositivos para el Control del Transito en Vialidades del Estado de Haia
California, y con la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT, segtin se indique.

£l contratista presentara: e
1

Las propuestas de solucion arquitecténica v estructural a nivel de anteproyecto que cumplan
conceptuaimente con el objetivo det oroyecto:




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
VIVIENDA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

= Observaciones al proyecto/estudio y obras complementarias.

Las alternativas propuesias serdn evaluadas en conjunto con “la dependencia® e instancias
involucradas en la materia (municipales, estatales, federales y privadas, segln sea el caso que aplicus}
en las reuniones de trabajo que se programen para tal fin, con objeto de establecer la sclucién definitiva,
la cual serd manejada para Ia realizacion del proyecto/estudio ejecutive integral.

Una vez seleccionada de entrs las propuestas la alternativa de anteproyecto definitiva, se iniciara el
proyecto/estudio ejecutivo integral.

Antecedentes.

Se sefialaran los antecedentes que preceden al proyecto/estudio, indicando las necesidades dei
sistema vial para generar el proyecto/estudio en analisis.

introduccisén,

-~ Recoleccion de la informacion para llevar a cabo el analisis de la vialidad/estructura,
clasificacion de las etapas que comprenderan el proyecio/estudio.

~ Analisis de transito y condiciones de la vialidad/estructura.

- Justificar el proyecto/estudio con base en analisis de Ingenleria de Transito, informacién v datos
técnicos correspondientes.

2} Estudio de Impacto Vial.

2.1.-

Se debe elaborar un estudio integral de impacto vial para cada proyecto. considerar la totalidad

de los desarrollos a los cuales dara servicio la vialidad estatal correspondiente, por lo cual debera plasmar y
diferenciar cada uno de ellos en el proyecto respectivo incluyendo las etapas de las que constan; incluyendo
las simulaciones y proyecciones de funcionamiento (actual, a corto, mediano y largo plazol.

a).- Objetivos del Estudio.

&

Identificar el efecto que el transito generado/atraido por las actividades del proyecto propuesto, pueda
producir sobre la operacién actual de 1a red vial adyacente y futura. Encontrar la mejor alternativa vial
que dé solucidn a los problemas de transito y/o estructurales en la zona en estudio.

ldentificar la importancia que presenta el proyecto/estudio; en donde el tipo {clasificacion) v allo

volumen vehicular actual genera zonas de conflicio y alto riesgo si no se contempla un disefio Sptimo,
seguro y viabie acorde a las proyecciones a largo plazo del mismo y del crecimiento urbano ¥ social,

Destacar la clasificacién y condiciones actuales de Ia vialidad/estructurs dentro del sistema vial
existente, identificar la problematica que presenta, asi como el objetivo que se persigue con el
proyecio/estudio, indicands los beneficios que se obtendran con la ejecucidn de la obra

correspondiente, asi como la importancia de su consolidacion como parte fundamental de la estructura
vial definida por el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Foblacién vigente,

——

Se deben considerar en las alternativas propuestas para el tramo de proyecto/estudio, las secciones |
tipo que den solucion integral a la problematica presentada, resultantes de los estudios de ingenierfa |
de transito correspondientes vy a las proyecciones a corto, mediano y largo plazo de los mismos. con
base a la normatividad vigentes de la SIDUE v Ia SCT, segiun se indique, asi como de |

cuando asi aplique.
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).~ El Estudio comprendera como minimo v sin ser limitativos los siguientes aspectos o alcances:

* Antecedentes; Objetivos del Estudio, Alcances: Marco de Referencia; Reconocimiento visual ¥
fotografico del sitio y su contexto: Areas de Influencia Directa e Indirecta y Problematica a Resolver:
Desarrolio de las alternativas vy secciones propuestas con su evaluacitn respectiva, somstiéndose a
consideracidn de “la dependencia” y organismos correspondientes para la eleccién de la propuesta
definitiva para provecto.

s Medio Fisico, Geogréfico, Poblacional, Social y Econdmico.

¢ Descripcion documental y grafica del nuevo proyecto y su justificacion, incluyendo los detalies relativos
a la ubicacion del futuro inmueble, colindancias, configuracion topografica, el uso del suelo oficial,
estructura vial considerando la vialidad de acceso, limitaciones y las areas de estacionamienio
previstas, servicios urbanos existentes, caracieristicas de las construccionss, sio,

s ldentificacion y descripcion de fa red vial afectada, incluyendo su clasificacion funcional, caracteristicas
geometricas, seccion transversal, dispositivos de control de transito existentes, voliimenes de transito
actuales en la red vial vy su clasificacién, ste. (Recopilacién de informacién y Trabajos de Campo).

— Sin ser limitativos, se realizaran aforos mecanicos y manuales con un minimo de una semana
completa, durante los 7 dias y las 24 horas de cada uno de los dias, o segln indicaciones de “la
dependencia”,

— Se definirdn vy se clasificaran las condiciones de transito actual incluyendo horas pico o de maxima
demanda, clasificacion vehicular, promedios, etc. Se sefialaran las deficiencias que presentan
actualmente las vialidades/estructuras, en caso de existir, tales como, capacidad vial, capacidad
de carga, carriles, deterioro estructural, drenajes insuficientes, costos de mantenimiento,
estadistica de accidentes, etc.

# Evaluacion del funcionamiento actual de la red vial en términos de capacidad y nivel de servicio que
presta, utilizando los indicadores oficiales correspondientes,

s Procesamiento y Analisis de Ia Informacion de Campo.

® Estimacion de las demandas generadas por la construccidn y operacién de la obra. Incluir las
estimaciones correspondientes para los desarrolios futuros propios. Considerar dentro del analisis de
transito futuro, los desarroiios aledafios dentro del radio de influencia en funcién de las condiciones de
uso de suelo y del transito mismo, asi como de los planes o programas de desarrollo vigentas. Sin ser
limitativos y basandose en el potencial uso del suelo de ia zona y a las necesidades mismas de ia
vialidad en cuanto al crecimiento vehicular, se realizaran las proyecciones de transito futuro, como
minimo a 5, 10 y 20 afios, 0 segln indicaciones de “ia dependencia” acorde a la vida Gtil establecida
en el disefio para la obra correspondiente.

s Evaluacion del funcionamiento futuro de la red vial bajo la situacion generada por las demandas futuras
referidas en el punto anterior, incluyendo las diversas etapas de crecimiento resultantes v ef dictamen
a saturacion tolal, Considerar las evaluaciones ds lag simulaciones y proyecciones de funcionamiento
correspondientes, del desarrollo en estudio {actual y a nivel de operacién maximo) y para los desarroifos |
futuros (corto, mediano y largo plazo}. Incluir en el estudio tiempos de demora. andlisis de capacidad,
nivel de servicio y estimacién de viajes al dia, tanto para los cruceros en estudio, como por cada |
movimiento (estado actual y futuro). —r

= Descripcion de las medidas para evitar, mitigar y/o corregir los potenciales sfectos viales generados,
eventualmente identificados en el punto anterior, incluyendo un plan para su instrumentacidn,
Propuesta de solucion para [a problematica generada,

B
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e Conclusiones y Recomendaciones del Estudio. Inciuir los parametros resultantes para el proyecto
ejecutivo del acceso (Solucién vial):

-~ Proyecto geométrico.

—  Disefio de estructuras y obras complementarias.

~ Sefializacion v dispositivos de contro! del transito vehicular y peatonal,

~ Otras consideraciones de relevancia en las etapas del; proyecto ejecutivo en que apliquen.

#  Se recomienda la utilizacién de programas de simulacion por computadora, mediante los cuales se
igualan las condiciones existentes v las proyecciones de funcionamiento esperadas, para corroborar
los pranésticos presentados.

s Se deben citar las fuentes de informacion y referencias en todos los casos donde aplique: Datos,
valores, tablas, etc., presentando en forma puntual y especifica su origen {sustentos écnicos que los
validan),

¢ La memoria técnica descriptiva del estudio debe considerar y contener, sin ser limitativos v como
minimo, la totalidad de la informacidn indicada en el presenie apartads; inciuyendo los anexos
procedentes, tales como el diagnéstico de la situacidn actual, la problematica que se genera, los
resultados de los aforos, criterios utilizados, datos e informacién resultantes, gréficas, tablas,
proyecciones y simulaciones con programas de computadora, asi como aquella informacién indicada
por “la dependencia” en las reuniones de Supervisién de avances y que sean de importancia en la
realizacién del provecto

3} Topografia y Trabajos de Apoyo.

“El Contratista” debera realizar cada una de las efapas y/o apartados de gue constan los trabajos y apovos

fopogréficos y en general, todos los trabajos que se indican en jos presentes Términos de Referencia,
utilizando el sistema de coordenadas denominado Proyeccion Universal Transversa de Mercator (uTs,
Universal Transverse Mercator; Datum: World Geodetic Systemn 1984), referenciado a la Red Geodésica
Local segun Je indique “la dependencia”,

3.1~ La topografia correspondiente a la zona en estudio que sea requerida para la adecuada ejecucién del

proyecto/estudio, sera responsabilidad de “el contratista”, debiendo tomarse las consideraciones pertinentes
para ello, ya que cualquier informacion complementaria y/o informacion faltante a criterio de “la dependencia”,
sera requerida para ia correcta slaboracion del proyecto/estudio, sin que esto sea motivo para justificar retrasos
O sobre costos. Serd elaborada como minimo ¥ sin ser fimitativos con base a los siguiantes punios:

a).- Curvas de nivel del terreno natural,

+ ldentificacién de escurrimientos superficiales y pendientes del terreno natural. En el plano de las curvas
de nivel, éstas se estableceran acorde a tipo y topografia del terreno existente ¥ segin indique “la
dependencia”. :

b).- Trazos del gfe de provecto/estudio:

Definicion en planta de los e
vialidades segin lo indique la Direccion de Infraestructy
como maximo, ligados a tres (3 » inamovible
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detalles de intersecciones, cruces y accesos de vialidades o particulares existentes, estableciendo
referencias del eje o ejes de apoyo, asi como de un sistema de bancos de nivel (en la cantidad que se
prevean para la ejecucion de la obra y las que la supervision de “la dependencia” considere necesario)
alo largo de la vialidad/estructura, referenciando su ubicacién y elevacion respecto a la red Geodésica

Local,

¢j.- Bancos de nivel y ligas de proyecto/estudio:

&

Para el caso del proyecto/estudio se deberan referenciar todos los bancos vy ligas, plasmarios en los
planos vy en caso de haberse requerido, todos aqueilos bancos de nivel y puntos o ligas de referencia
que se hayan determinado ¢ creado de forma exiraordinaria por asl requarirlo el provecto/esiudio.

d}.- Nivelacion de perfiles:

&

L

0

£

f).- Afectaciones y recuperaciones:

&

£

.- Se

Definicion del perfil de las rasantes a lo largo del eje o ejes de trazo, a cada veinte (20) metros, asi
como puntos intermedios que se requieran, incluyendo para las vialidades principales que entronquen
al proyecto/estudio cuando menos trescientos cincuenta (350) metros partiendo del eje del
proyecto/estudio y doscientos (200) metros en el sentido de todas las vialidades secundarias o locales
que entronguen al mismo, o segin indicacionses de “ia dependencia” acorde a las necesidades
particulares del proyscio.

Para la etapa del proyecto geométrico del alineamiento vertical (propuesta de subrasante definitiva) "el
contratista” deberd presentar al supervisor del proyecto/estudio de “la dependencia” un perfil de
trabajo que contenga los siguientes dalos: elementos principales del alineamiento horizontal {pst, pe,
pt, te, ec, ce y et), azimuts (azac) y longitud de tangentes libres: perfil del terreno, escalas 1:1.000
horizontal y 1:250 vertical, o segun indique “la dependencia”, acorde al tipo y topografia del terreno:
con la propuesta de la subrasante definitiva; ubicacién, tipo y rasante minima por estructuras, drenaje
menor y mayor; datos geotécnicos (caracteristicas de los materiales a lo largo de ia linea de
proyecto/estudio, coeficientes de variabilidad volumétrica, taludes de proyecito v recomendaciones de
aprovechamiento y tratamiento de los materiales).

Planos de planta y perfil de ejes con calculo de curvas verticales, de curva-masa de la vialidad de
proyecto, enlaces, gasas, asi como de las vialidades que entroncan, escala horizontal 1:1,000: escala
vertical 1:250, o segn indigue “la dependencia”, acorde al ipo v topografla dal terreno,

cciones fransversales:

De igual manera que los perfiles, se levantaran las secciones transversales del terreno natural a lo largo
del ele del proyecto/estudio, a cada veinte {(20) metros v las intermedias que asi lo requieran y en el
caso de las vialidades de entronque en por lo menos trescientos cincuenta (350) metros partiendo del
eje del proyecic/estudio v doscientos (200) metros en el sentido de todas las vialidades secundarias o
locales que entronquen al mismo, o segun indicaciones de “la dependencia” acorde a las necesidades
particuiaras dsl provecto,

Planos de secciones ftransversales escala 1:200  horizontal y vertical, o segin
dependencia”, acorde al tipo y topografia del terreno

Liga del trazo del sje con poligonos colindantes.

Levantamiento de los poligonos de afectaciones y recuperaciones generados por el trazo de la vialidad,

indicando colindancias, superficies, tipo de construccion ¥ Cercos en caso de existir,

Se deberd verificar que no existan concesicnes al sector publico y privado o particulares de ninguna
indole en la zona objeto del presente proyecto/estudio, otorgadas por instancias Municipales, Estatales
vio Federales,
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¢
Cy
o

Hastro de servicios publicos existentes:

* Levantamiento a detalle tanto en campo como ante instancias correspondiantes, de la ubicacion
(planimetria y altimetria) de instalaciones existentes dentro del derecho de via a utilizar, asi como su
validacion por las instancias de gobierno u organismos publicos y privados (PEMEX, Comisién Estatal
de Servicios Plblicos de la localidad, Compafiias de Gas, Comisién Federal de Electricidad, Comisién
Nacional del Agua, TELNOR, Sistemas de Cable, etc.) operadores, propietarios y/o responsables de
las mismas, verificando sus proyectos a futuro para su inclusion en el presente proyecto/estudio.

¢ Se debe incluir plano general de catastro de servicios urbanos existentes, sin ser limitativos. Postes y
retenidas, torres de alta tensién, cableados, bardas, cercos, arboles, anuncios, construcciones, pOzZOS
de visita sanitarics v pluviales, coladeras piuviales, registros para cajas de valvula, lineas de agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, registros, semaforos, teléfonos, gasoductos, gas natural,
pavimentos, guarniciones, banquetas y todas aquellas estructuras y/o instalaciones que se ubigquen
dentro del derecho de via y que deban ser consideradas en el proyecto ejecutivo integral, incluyendo
forestacion y en el caso de lineas aéreas u obstaculos aéreos, definir su altura libre. Se debe indicar
planimetria v altimetria; escala 1500,

hy.- Entrega en campo de los bancos de nivel y figas de provectc/estudio.

» Para el caso del proyecto/estudio se deberan referenciar todos los bancos v ligas, plasmarios en los
planos y en caso de haberse requerido, todos aquelios puntos vy detalles adicionales que sean de
trascendencia para la elaboracion del proyecto/estudio y de la ejecucion de la obra correspondiente.

i}.- Reporte de Topografia y trabajos de apoyos.

¢« Memoria técnico descriptiva de los trabajos, acorde al apartado 17) Formato para preseniacion del
proyecto: Memoria Técnico-descriptiva, de los presentes Términos de referencia. Se debe incluir en la
misma, ademas de lo anteriormente indicado:

~  Determinacién e identificacion de la Red Geodésica Local utilizada.

-~ Descripcion y localizacién detalladas de los puntos de referencia que integran la Red Geodésica
Local manejada.

s Planos de levantamiento topograficos, acorde al apartado 18} Formato para presentacion de planos:
Planos Ejecutivos, de los presentes Términos de Referencia.

TERCERA PARTE: ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA.

4} Estudio de Mecéanica de Suelos.

"El contratista” debera efectuar para “ia dependencia” el estudio de mecanica de suelos de terracerias a lo largo
del tramo de proyecto/estudio, para conocer las caracteristicas de suelos y proporcionar las recomendaciones para
la elaboracién del proyecto/estudio constructivo de terracerias y disefio de pavimenios.

4.1.- Informe que entregara “el contratista”. Debera entregar a “la dependencia” un documento con
informacion completa explicativa del estudio a manera de una memoria técnico-descriptiva como producto de
la prestacidn de servicios solicitados, acorde 2 los apartados 17) Formato para presentacion def proyecio!
Memoria Técnico-Descriptiva y 18) Formato para presentacion del proyecto: Planos Ejecutivos, de los presentes
Términos de Referencia; conteniendo como minimo y sin ser imitativos los puntos que a continuacién se citan:

A

a).~ Introduccién.

-~ Antecedentes y generalidades.
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c}.- Objetivos v alcances del sstudio.

d).- Descripcion de tipo de trabajo de campo {exploracion v muesireo, ohservaciones)

2}.- Forma en que se efectle ef estudio.

f}.- Suelo, subsuelo, materiales de banco.

g).- Descripcién del tipo de trabajo de laboratorio (meétodos para definir las propiedades y caracteristicas),

hj.- Descripcién de las caracteristicas geograficas de la regidén en donde se ubica el proyecio/estudio,
proporcionando informacion y datos sobre:

*  Descripcion de Geologia y Morfologia de 1a zona.

¢ Descripcion Hidraulica (Superficial y Subterranea) e Hidrologia de la zona.
¢ Descripcién de Climatologia de la zona.

+  Descripcion de la Actividad tecténica de ia zona.

s Descripcidn de la zona donde se desarrolla el proyectolestudio, proporcionando informacion y datos
sobre:

—  Situacion actual,

- Topografia.
-~ Drenagje.
i).- Memoria fotogréafica.
i).- Determinacién de las caracteristicas generales de los materiales y su ubicacion. Indicando astratigrafia,

granulometria, plasticidad, pesos volumétricos, humedad de campo, grado de compactacion y nivel de
aguas freaticas en caso de que existan, en distancias no mayores de quinientos {500) metros (o la indicada
por “la dependencia” acorde a las caracteristicas particulares del proyecto/estudio) a una profundidad
minima de dos punto cincuenta (2.50) metros o segun indique el supervisor del provecto/estudio
dependiendo de la vialidad v las condiciones del terrenoc.

= Se efectuard un reconocimiento de campo al lugar del proyecto/estudio, con el fin de determinar las
unidades geotécnicas de suelos y/o rocas, detectando ademas los problemas especiales o particulares
que se pueden presentar en la siecucion de los irabajos de campo.

¢ Se efectuaran excavaciones en pozos a cielo abierto en distancias no mayores de 500 metros en
promedio (o la indicada por “la dependencia” acorde a las caracteristicas particulares del i
proyecto/estudio), sobre el gje del camino o donde axista pavimento considerar el drea de ampliacién, |\
con una profundidad minima de dos punto cincuenta (2.50) metros, o limitadas por el nivel frestico o
por la presencia de roca o escombro: con el fin de determinar los pescs volumatricos en los diversos
estralos, obteniéndose muesiras alteradas o representativas de cads estrato, “z:f‘

«  Alrealizar la inspeccién de campo y obtenerse la informacion geotécnica, se seleccionaran las muestras
de suelo y rocas para su manejo, trasiado y programaran los ensayes que se practicaran, debiéndose
realizar el llenado de las tablas de recomendaciones para el proyecto de terracerias (curva masaj.

|74
¥

¢ Invesligacion de los bancos de materiales y su régimen de propiedad (incluyendo datos del propistario),
necesarios para la construccién de las terracerias y de las capas que constituiran el pavimento:
subrasante, subyacente, sub-base, base, carpetas asfaiticas o de concreto hidraulico,

~  Terracerias;

{iy ¢ erias, verlficando su ubicacién
ie de isiderando
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para ia construccidn de terracerias, cuidando especialmente los bancos destinados para la
construccion de la subrasante. La exploracidn del banco se realizara mediante fres (3
excavaciones en pozos a cielo abierto, con una profundidad minima de dos punto cincuenta
(2.50) metros, con un muestrec representativo, con el cual se determinara: estratigrafis,
volumen del material aprovechable, tratamiento, ubicacion, caracteristicas geotécnicas y se
reportarén las recomendaciones para su exploracion v explotacidn,

- Subbase y base hidraulicas; y materiales para carpetas asfalticas v concreto hidraulico:

(i) Se realizard primeramente un reconocimiento geotécnico en la regién donde se pretende
localizar la vialidad/estructura, para definir las posibles areas de gbastecimiento, con distancias
no mayores entre si de 20 km para los bancos correspondientes a sub-base, base v agregados
para concreto hidraulico y no mayores de 50 km para carpetas asfalticas. Este reconocimiento
se efectuara con la ayuda del larguillo que contenga la ruta del eje del proyecto/estudio.

Para determinar las condiciones naturales de los materiales y obtener muestras representativas
de todos los estratos, se realizara un minimo de tres exploracionas con pozos a cielo abierto
por cada sitic con un minimo de dos punto cincuenta (2.50) metros de profundidad, limitados
por el nivel freatico; en el caso de afloramientos o macizos rocosos se exiraeran muestras para

su estudio.

o,
"

~  Todas las muestras serdn sometidas a ensayes de laboratorio, para su identificacion, clasificacién,
calidad y resistencia, asi como para su utilizacion en las terracerias y en el disefio del pavimento
corraspondientes.

Se elaboraran perfiles mostrando la estratigrafia de suelos v rocas.

Se haran recomendaciones para ubicacién de obras complementarias de drenaje, subdrenaje,
construccion de muros de contencion y cimentacion de obras de drenaie menor.

Resultados de los ensayos practicados en laboratorio con muestras obtenidas en el lugar.
~  Pavimenios existentes,

- Terreno existents.

~ Recomendaciones para mejorar la calidad de los materiales.

- Conclusiones.

k.- Disefio de pavimento.

@

Tipo de pavimento conveniente y analisis comparativo técnica-econdmico entre pavimento rigido v
pavimento flexible, asi como ofras alternativas en pavimento que pudieran utilizarse.

Capacidad de transito indicando caracteristicas del mismo, distribucién v tasa de crecimiento, nivel de |/
conflanza y factor de dafio.

;

i e L i » - f,‘
Disefio estructural de pavimento y capas subyacentes, segin las conclusiones tomadas de acuerdo a ;

los resultados y recomendaciones del estudio de mecanica de suslos y geotecnia, asi como datos
relativos al volumen de transito, su composicion vehicular {clasificacion) y las proyecciones del mismo.,
previamente autorizados por la Direccion de Infraestructura de la SiDUE.

El Disefio del pavimento flexible se realizara utilizando el método y/o procedimiento vigente del Instituto
de Ingenieria de la Universidad Nacional Auténoma de México y fos Métodos de la Portland Cement
Association (PCA) y de la American Association of State Highway and Transportation Officials
(AASHTO) para el caso de pavimentos rigidos. El Método a utilizar debera ser validado previamente
por “la dependencia”, considerands los lineamientos establecidos en la Normatividad Estatal vigents
aplicable.
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¢ Seccidn transversal tipo validada por la “dependencia” que muestra la geometria de s
vialidad/estructura y el tipo de vialidades/estructuras a proyectar.

= Proyecto del procedimiento constructivo del pavimenio, el cual debera estar integrado como minimo vy
sin ser limitativos por los siguientes conceptos, acorde a las indicaciones de “is dependencia™:

~ Indice general.

~ Catélogo de conceptos y cantidades de obra para expresion de precios unitarios y monto total de
ia proposicién (presupuesto de obra). Este catédlogo debera elaborarse de acuerdo g las normas
vigenies de la SIDUE, debiendo consignar: numero progresivo, inciso, descripcién de concepto,

volumen total, unidad, precio unitaric e importe por partida e importe total de obra.

~  Procedimiento de construccidn y especificaciones. Se dehera describir, en términos generales, en
qué consiste la obra/accion a desarrollar, de acuerdo a las caracteristicas del proyecto/estudio, ya
sea que se irate de ia construccién de un cuerpo nuevo, reconstruccién y/o rehabilitacién del cuerpo
existente; para cada caso se indicaran los pasos o secuencia a seguir en la construccién de cada
capa o elemento en particular incluyendo las etapas de construccion de terracerias conforme 2 las
normas y especificaciones vigentes de la SIDUE, tomando en cuenta siempre la continuidad dal
transito para todos los casos posibles.

~  Secciones estructurales tipo de pavimenio. Se deberan reportar las secciones tipo constructivas
conforme a las condiciones que se presentan y se definen en el proyecto de terracerias, que
serviran de base, para establecer en su caso las cantidades y/o volimenes de obra de las diferentes
capas que integran la sstructura del pavimento, incluyendo cuando se trate de reconstruccion,
rehabilitacién yio ampliacién de un cuerpo existente, zonas urbanas o suburbanas, eic,

~ Materiales a utilizar para la estructura del pavimento y caracteristicas de los mismos.

¢ Comentarios con relacion a los probiemas que pueden presentarse durante la construccion y operacion
de vialidades, enlaces y estructuras, asi como sus posibles soluciones,

e Para el caso de pavimentos existentes, se debera incluir un diagnéstico de estado, situacién Yy
funcionamiento actuales, para fines de presupuesto, acorde a las indicaciones de “la dependencia®”.

¢ Evaluacion, conclusiones y recomendaciones.
e Referencias bibliograficas.

2.~ En el estudio de mecéanica de suelos de terracerias y disedo de pavimento, ademas de lo
anteriorments indicado, debera incluir ia siguienie informeacion:

indicada, para determinar las propiedades indice, tales como: limites de consis ancia, lmite liquido, indice
plastico, contraccién lineal, granulometria y porcentaje de finos, peso volumétrico seco suelto Y maximao,
contenido de humedad, humedad Gptima, densidad de sélidos: y ensayes de rasistencia como: valer relative
de soporte (VRS) estandar y modificado obtenidos en pruebas ASSHTO y acorde a la normatividad vigente
aplicable, nimero de golpes de las pruebas, stc. o

a).- Ensayes realizados a los materigles de las muestras obtenidas en eje de trazo hasta la profundidad
4
&

%ﬁg‘

b).- Parametros mecanicos del suelo para el disefio/estudio (sin ser limitativos: capas, clasificacion, angulo de E

friccion interna, pesos volumétricos, cohesidn, cosficientes de empuje activo y pasivo, resistencia o |
capacidad de carga, resistencia al corte, hundimientos probables y prondstico de los mismos, atc ).

o).~ Descrincion de los materiales ¥ esiado de los esiratos,

d).- Penetracién estandar al cambio de materiales, determinacién de la capacidad de carga del suslo, asi como
espesores de capas y calidad de materiales de I3 estructura del pavimento,

b

e}.- Datos de suelos para el proyecto constructivo de terracerias, proporcionands:

¢ Eapesor de los estratos enconirados a lo largo de linaa,
g
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f.-

Descripcion de las caracteristicas generales de los materiales, indicando para suelo superficial y
subsuelo hasta la profundidad indicada: estratigrafia y propiedades, nombre, color, consislencia o
compacidad, grado de plasticidad, porcentaje de contenido de grava vy fragmentos de roca, grado de
humedad, etc., para rocas: nombre y origen geoldgico, estado de intemperizacion y fracturamiento,
estado de los estratos, materiales que se obtendran al ser explotados, etc.

Clasificacion (SUCS - SCT).
Utilizacién probable.
Tratamiento requerido.

Coeficiente de variacién volumatrica para materiales compactables (a 90, 95, y 100 % de compactacion
con respecto al pvsm de la prusba ASSHTO estandar ylo modificada) y coeficiente de bandeado para
materiales no compactables,

Clasificacion para presupuesto de acuerdo con el criterio manejado por SCT (normas de construccion
e instalaciones inciso 3.01.01.003-D o sy actualizacién), o &l que le sea indicado por “ia dependencia”,

Taludes recomendables en cortes y terraplenes, asi como precauciones que deben tomarse para la
excavacidn de los cortes,

Indicaciones sobre despaime y otras preparaciones requeridas en las areas de despiante de los
terraplenss.

Recomendaciones generales en relacion con la construccion de terracerias, relativo a estabilidad de
taludes, zonas inestables, problemas de subdrenaje, de terracerias sobre suelos blandos, estabilizacion
de susios, elg.

Procedimientos de construccién para la formacion de las distintas Capas gue integran la seccidn
estruciural de las terracerias y estructura del pavimento, indicandolas en croguis de la seccidn
transversal.

Datos de disefio para obras de drenaje menor,

Recomendaciones respecto a cimentaciones, estabilizacion o mejoramiento de materiales, con su
respectiva memoria técnica.

Recomendaciones respecto a estructuras y obras complementarias como fampas, cbras de drenaje,
mures de retencién yio contencién.

En caso de que en al proyecio constructivo de terracerias se contermplen muros, se deberan dar
recomendaciones para la cimentacion de muros de retencion y/o contencion proporcionando:

E ]

Capacidad de carga del terrenc.

Distancia del talud natural a la que deberdn desplantarse. §
Recomendaciones para oroyecto v construccion, §
Profundidad de desplante. ijf
Obras de drenaje menor. Esta parte comprende: wwﬁ%
— Relacién detallada de cunetas ¥ contra cunetas, proporcionando /

{iy Ublcacién,

(i} Longitud aproximada.
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{v} Recomendaciones para protecciones en las zonas de descargus.
{vi}) Recomendaciones para la construccion.

Relacion detallada de bordillos y lavaderos, proporcionando:

(i} Ubilcacion

{iiy Longitud aproximada.

(iil) Materiales con los que podran construirse.

{iv) Recomendaciones para la construccion.

Relacion detallada de subdrenes indicando:

(i} Ubicacién.

{ii} Longitud aproximada.

(iiiy Profundidad a la que deberan construirse.

(v} Ubicacién de posibles bancos de préstamos para material de filtro.
(v} Cantidad aproximada de pozos de visita

{vi) Recomendaciones para la construccién.

g).- Todos los reportes del estudio g%*ecr*a co seran en idioma espaf
tamafio carta con la razon social y firma de "el contratista®,

i} Anexos,

, elaborados en hojas originales en

» Descripcion detallada de la ubicacién de la zona de muestreo v de los sondeos.

»  Croquis en planta de localizacion de la zona en el estado yd

entro de la ciudad.

= Croquis en planta de localizacién y referencia de exploraciones, sondeos y muestreo en la zona.

¢ Definicién y andlisis de las tablas de resuitados de pruebas de laboratorio para ia determinacion de:

~-  Estratigrafias y propiedades.

~  Granulomstria,

-~ Cortante, angulo de friccién interna, cohesion, coeficientes de empuje activo v pasivo, etc.

- Pesos volumétricos, densidades, humedades VRS 2 80, 95 v 100% de compactaci ion, limite
D

Hquido, limite plastico, indice plastico, contraceion lineal,
slc.

ngvg ente de arena, % de expansion,

— Cuadro resumen de materiales utifizados en la subrasante ya sea de banco o del lugar, asi como

para la estructura del pavimento indicando sus cara cteristicas fisicas y mecanicas.

- Solicitaciones o cargas de disefio.
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5} Estudio de Geotecnia.

“El contratista” debers efectuar para "la dependencia” el estudio de Geotecnia a lo targo del tramo o zonz de
influencia directa del proyecto/estudio, para conocer las caracteristicas de suelo y subsuelo: ¥ proporcionar las
recomendaciones para la ejecucion de las obras de cimentacién para el disefio estructural de pasos a desnive! ¥
obras complementarias,

51.- “El contratista” deberd entregar 2 “la dependencia” un documento con informacién complsta
explicativa del estudio a manera de una memoria técnico-descriptiva como producte de la prestacién de
servicios solicitados, acorde a los apartados 17) Formato para presentacion del proyvecto. Memoria Técnico-
Descriptiva y 18) Formato para presentacion del proyecto: Planos Ejecutivos, de los presentes Términos de
Referancia; conteniendo como minimo y sin ser limitativos los puntos que a continuacion se citan:

a).- Introduccién,

D).~ Antecedentes y generalidades.
c).- Objetivos y alcances del estudio.
d}.- Localizacion.

e).- Descripcion de tipos de trabajos de campo (exploracion, muestreo, equipo, procedimientos y métodos de
prueba, observaciones, etc.).

f).- Forma en que se efectlie el estudio.
J.- Suelo v subsuslo.

h).- Descripcion de los tipos de trabajos de laboratorio (equipo y métodos para definir las propiedades y
caracteristicas).

i).- Descripcion de las caracteristicas geogréficas de la regidn en donde se ubica el provecto/estudio,
proporcionando datos sobre:

¢ Descripcion de Geologia y Morfologia de la zona,

s Descripcion Hidraulica (Superficial y Subterranea) e Hidrologia de la zona.

¢ Descripcion de Climatologia de la zona.

= Descripcion de la Actividad tectonica de la zona y consideraciones para el disefio sismico.

¢  Descripcion de la zona donde se desarrolia el proyecto/estudio, proporcionando datos sobre:

it
-~ SHuacion actual, i
-~ Topografia. M«ii
- Drenazje. ]

ij- Memoria fotogréfica,

[
Descripcién de las caracteristicas generales del suelo superficial v del subsuslo hasta ia profundidad
indicada por “la dependencia”,

¢ LA PROFUNDIDAD DE LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS 8535&%?@ SER POR LO MENOS 1.5
VECES LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE LA CIMENTAGION.

= Estratigrafia y propiedades ( Ensayes realizados a los materiales de las muestras obtenidas en la zona
de proyecto hasta la profundidad indicada: sin ser limitativas: capas, clasificacion, limites de
consistencia, limite liquido, indice plastico, contraccion lineal. PVSmanx y suelto, contenido de humedad,
humedad optima, densidad de sdlidos, VRS, nimero de golpes de la prueba, clasificacion SUCS vy 8CT,

e
gt
%
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= Descripcién de las caracteristicas generales de los materiales, indicando para suelo superficial v
subsuelo hasta la profundidad indicada: estratigrafia y propiedades, nombre, color, consistencia o
compacidad, grado de plasticidad, porcentaje de contenido de grava y fragmentos de roca, grado de
humedad, etc., para rocas: nombre y origen gecldgico, estado de intemperizacion y fracturamiento,
estado de los estratos, materiales que se obtendran al ser explotados, sic,

*  Granulometria y porcentaje de finos.

¢ Parametros mecéanicos del suelo para el proyecto (sin ser limitativos: clasificacién, anguio de friccion
interna, pesos volumétricos, cohesién, coeficientes de empuje activo v pasivo, resistencia o capacidad
de carga, resistencia al corte, etc )

= Analisis de asentamientos, hundimientos probables y prondstico de los mismos.
+  Descripcion de los materiales, espesor y estado de los estratos,
s Expansibilidad y compresibilidad.

» Penetracion estandar al cambio de materiales, determinacion de la capacidad de carga del suslo, asi
como espesores de capas v calidad de materigles.

¢ Andlisis de susceptibilidad de licuefaccién del sueio.
).- Trabajos para cimentacion, nivel de desplante y alojamiento de la(s) estructura(s),

m.-Efactos de corrosian.

i

n).- Proyectos geotécnicos respecto a cimentaciones, estabilizacion o mejoramiento de materiales, con su
respeciiva memoria técnica,

0).- Proyectos geotécnicos respecto a estructuras u obras complementarias como rampas, obras de drenaje,
muros de retencidn y/o contencién, ete.

p).- Recomendaciones de materiales, 8quipos v procedimientos constructivos.
g}~ Aseguramiento de la calidad.

r).- Evaluacion, conclusiones y recomendaciones.

8.~ Referencias bibliograficas.

t).- Elaboracion de memoria técnico-descriptiva compieta del estudio de geotecnia, incluyendo la informacion
anteriormente indicada y ademas sin ser limitativo: generalidades, caracteristicas y propiedades de los
materiales indicados, descripcién general del procedimiento constructivo, ubicacion de los sondeos, delalie
de los mismos, reportes, célculo, pruebas y resultados, etc.; asi como todas las recomendaciones que
resulten del mismo.

structural de puents vo estructuras

uj.- Para el caso de estructuras existentes, se debe efectuar Ia revision e
on y funcionamiento actuales, para fines

existentes, incluyendo el analisis y diagnostico del estado, situacié
de presupuesto acorde a las indicaciones de “Ia daependancia’™:

%
:
+  Definicién. i

¢ Diagnoéstico del estado, situacion v funcionamiento actuales.
o 5

+  Analisis estructural,
¢ Conclusiones v recomendaciones.

v).- En caso de que en el disefio estructural y proyecto constructivo se contemplen muros, se deberan dar
recomendaciones para la cimentacién de muros de retencion y/o contencion proporcionando:

= Capacidad de carga del terrenc.
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Distancia del talud natural a la que deberan desplantarse.
Recomendaciones para proyecto y consiruccidn,
Profundidad de desplante.
Obras complementarias de drenaje. Esta parte comprende:
— Relacién detallada de cunetas y contra cunetas. proporoionando;
iy Ubicacién
(i} Longitud aproximada.
(iiiy Material con que deben impermeabilizarse.
(iv) Clasificacion para presupuesto del terreno natural,
(v} Recomendaciones para protecciones en las zonas de descargue.
(vi) Recomendaciones para la construccién.
~  Relacitn detallada de bordilios y lavaderos, proporcionando:
{iy Ubicacidn.
(i} Longitud aproximada.
(ili} Materiales con los que podran construirse.
{iv) Recomendaciones para la construccion.
- Relacion detallada de subdrenes indicando:
{iy Ubicacién,
(i) Longitud aproximada.
(it} Profundidad a la que deberan construirse.
{iv) Ubicacién de posibles bancos de préstamos para material de filtro
(v} Cantidad aproximada de pozos de visita,

(vi) Recomendaciones para la construccion,

w).- Anexos.

&

2

Descripcion detaliada de la ubicacidn de la zona de muestrec y de los sondeos
Croquis en planta de localizacién de la zona en el astado v dentro de la ciudad.
Croquis en planta de localizacién de exploraciones, sondeos y muestrec en la zona.

Definicién y andlisis de las tablas de resultados de pruebas de laboratorio para la determinacién de

~  Estratigrafias y propiedades.

R

—  Granulomstria,

~ Cortante, anguio de friccion interna, cohesion, coeficientes de empuje activo ¥ pasivo, sic,

B "“‘”“fmm‘ e

~ Pesos volumétricos, densidades, humedades, etc,
Tablas de resultados de pruebas de laboratorio.
-~ Definicién.

- Anélisis.
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s Solicitaciones o cargas de disefio,
—  Definicién.

- Analisis.

CUARTA PARTE: DISENO ESTRUCTURAL.

6) Disefio Estructural de Paso a Desnivel.

“El Contratista” debers realizar cada una de jas etapas y/o apartados de que consta el disefio estructural 14
en general, todos los trabajos que se indican en los presentes Términos de Referencia, utilizando el sistema
de coordenadas denominado Proyeccién Universal Transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse
Mercator; Datum: World Geodetic System 1 984), referenciade a la Red Geodésica Local segun le indique “fa
dependencia”,

Contando “el contratista” con la informacion topografica completa y con el estudio de mecanica de suslos vy
geotecnia correspondiente; asi como con la solucion del proyecto geomeétrico definitivo, se iniciara con el disefio
estructural del paso a desnivel y obras complementarias, acorde a las Normas Técnicas vigentes de Proyecio,
Construccién y Mantenimiento para Obras Viales del Estado de Baja California y con el Manual de Dispositivos para
el Control del Transito en Vialidades del Estado de Baja California, y con la Normativa para la Infraestructura del
Transporte de la SCT segin se indique, asi como de Ia Normatividad y Legislacién vigente aplicable en la materia;
y debera cumplir como minimo sin ser limitativos con los siguientes alcances acorde a las indicaciones de “Ia
dependencia”:

6.1.- “El contratista” debers entregar a "la dependencia” un documento detallado con informacidn
completa explicativa del estudio a manera de una memoria técnico-descriptiva del disefio estructural, como
producto de la prestacion de servicios solicitados, acorde a los apartados 17) Formato para presentacién del
proyecto: Memoria Técnico-Descriptiva y 18) Formato para presentacion del proyecto: Planos Ejecutivos, de los
presentes Terminos de Referencia; conteniendo como minimo y sin ser limitativos los puntos que a continuacién
se cilan:

a}.- Introduccién,

).~ Antecedentes v generalidades,
c}.- Objetivos v alcances del estudio.
d}.- Localizacion.

e).- Descripcion del proyecto/estudio.

f}.- Analisis del estudio de Geotecnia,
g}~ Memoria folografica del sitio de proyecio/estudio.

hy.- Criterio estructural,
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i}.- Definicion de las solicitaciones de disefio: Analisis de cargas,

.- Andlisis de viento,

kj.- Analisis de sismo,

.- Plante arquitecténica de la geometria de la estructura.

m).-Analisis y disefio estructural conforme a especificaciones vigentes aplicables.
n).- Modelado Estructural por computadora.

0).- Disefic estructural de elementos individuales y en conjunto conforme a la normatividad vigente aplicable
(Leyes, Reglamentos, Normatividad, etc.).

¢ Principales.
¢ Complementarios,
~  Arguitectnicos.
- De desvio,
~  Muros de Contencién,
- Rampas.
—~  Escaleras peatonales, eic.
p).- Caracteristicas, propiedades y especificaciones de los materiales a emplear.
q}.- Descripcion general del procedimiento constructivo.

r).- Descripcion general de ia estructuracion principal y elementos estructurales complementarios que definen
ia totalidad del provecto.

s).- Sefialar limitaciones: geométricas, topograficas, de instalaciones, de suelos, entre otras.
t}.- Referencias bibliograficas y fuentes de informacién oficiales.
u).- Conclusiones y recomendaciones.

v).- Volimenes y generadores de obra desglosados de acuerdo al catalogo resultante del disefio, incluyendo
precios unitarios asi como presupuesto base del mismo: indicando en los conceptos correspondientes, las
especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra. Se debe considerar en el
presupuesto de obra, el resultado del diagnéstico de la{s) estructura(s) existente(s) acorde a las
indicaciones de “la dependencia”,

w).-Memoria técnico-descriptiva del disefic estructural. Se presentara acorde al forma

to establecido en af
apartado: 17} Formato para presentacion del provecto: Memoria Técnico-descriptiva, de los presentes
: » = f e
Términos de referencia.

x}.- Planos de disefio estructural y detalles. Se presentaran acorde al formato establecido en al apartado 16}
Formato para presentacién de planos: Planos Ejecutivos, de ios presentes Términos de Referencia.

e Elemento estructural Losas.

S
~ Planta de armado de losas,
~  Corte armado de losas, indicando los elementos adyacentes. g
— Detalle de elementos adyacentes o accesorios de la losa: barandales, banquetas, parapetos,

guarniciones, barreras, preparaciones para instalaciones {postes, lamparas, rampas peatonales,
proteccionss, elcétera)
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2.

Elemento estructural: Trabes
-~ Plania de localizacién de trabes.
— Plantas y alzados de trabes tipo y especiales.

— Secciones longitudinales v transversales de trabes tipo v especiales,

Acero de refuerzo.

ii.  Acero de refuerzo (trayectorias). Diagramas de pérdidas.

iii. Diafragmas.

o Acerc estructural,

iv. Detalles especificos.
Cimentacion
— Planta de localizacion de pilotes, cilindros, zapatas, cajones, muros de contencién y estribos.
- Plantas, secciones y alzados de cilindros, cajones, ¢ zapatas Hipo v especiales
-~ Detalles especificos.

Elemento estructural: Columnas v pilas.

-~ Detalles especificos.

Elemento estructural: Estribos.

- Plantas y alzados de estribos tipo ¥ especiales.

~  Cortes longitudinales, transversales, tipos v especiales

~ Detalles de aleros, corona, respaldo, losa de transicién y durmients.
~ Drenajes y escurrimientos.

— Detalles especificos.

Elemento estructural: Muros de contencién.

~  Plantas vy alzados de slementos Hpo o especiales,

- Cortes longitudinales v transversales de slementos Hipo v especiales

~ Detalles de drenajes y escurrimientos.

|

Detalles especificos.

Planos de rasantes, alcantarillado pluvial al y obras de drenajs. H

ara ef caso de estructuras existentes, se debe efactuar Ia f%af sion estructural de puente y/o estructuras

exi 3?%5"&%?: incluyendo el analisis y diagnéstico del estado, situacion y funcionamiento actuales, para fines de
presupuesto acorde 3 las indicaciones de “la s:%g»;}eﬁégﬁgga”

- Definicion,
b).- Diagnostico del estado, situacion y funcionamiento actuales.

tructurai.
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e}.- Conclusiones y recomendaciones.

6.3.- Localizacion en planta geométrica de lineas existentes y de proyecto (clasificandolas), indicando la
longitud, didmetro, pendiente, elevacién de rasante hidraulica v plantilla, detalles constructivos, calculos,
coladeras, obras especiales y puntos de vertido.

8.4.- En caso necesario de construir un emisor o punto de verlido fuera de 12 zona de provecto/estudio para
la solucion pluvial, se dibujara en el plano gue contenga la planta v perfil, indicando los puntos anteriores.

5.5.- Planos de estructuras v de obras complementarias, acorde a los presentes Términos de Heferencia &
indicaciones del supervisor del proyecto/estudio de “la dependencia”,

QUINTA PARTE: 537{}{)?’6 HIDROLOGICO.

7) Evaluacion de la situacién actual,

7.1.- Evaluacion detallada del funcionamiento hidraulico del 4rea de estudio, tomando en cuenta los criterios
astablecidos en las Normas Técnicas de Proyecto para Obras de Alcantarillado Pluvial en el Estado de
Baja California vigentes y/o la Normatividad vigente aplicable de la CONAGUA, segun sea el caso de
que se trate; asimismo, se analizaran todos los elementos y estructuras existentes que integran el
sistema pluvial en estudio, tales como pozos de visita, cajas de registro, estructuras piuviales, obras de
descarga, obras de cabeza, profundidad de zanjas, flotacién de tuberias, funcionamiento estructural de
las tuberias y obras complementarias, etc.

7.2.- Elaboracion de un dictamen técnico con las conclusiones obtenidas de la evaluacién, determinando las
propuestas de mejoras y de optimizacién aplicables, sin que se vea afectado el funcionamiento
hidraulico y la calidad de las obras, y buscando la economia de las mismas.

8) Alternativas de solucién y optimizacién.

8.1.- Desarrolio de las alternativas de solucién y de optimizacién propuestas con su evaluacién

respectiva, sometiéndose a consideracion de “la dependencia”. Contando “el contratista” con la
informacion topografica completa; procedera a la determinacién de las alternativas de solucion v de
oplimizacion aplicables, cada una de las opciones debera cumplir con todas las necesidades indicadas
y lineamientos técnicos aplicables en la materia.

82- Utilizar las tablas y cartas de INEGI relativas a la zonificacion de la clasificacién de suelos de 1a
localidad y zona de estudio, para la determinacién del Coeficiente de Escurrimiento “07.

83.- Obtener y establecer los datos bésicos de proyecto, area total de aportacién, periodo de retorno,
coeficiente de impermeabilidad, efecto de la urbanizacién a futuro, intensidad de lluvia, etc.

8.4 .- Para el disefic del sistema de alcantarillado pluvial, obras v estructuras complementarias (menores vy
mayores), se deberan utilizar al menos dos métodos indicados en las Normas de Proyecto para Obr
de Alcantarillado Pluvial en el Estado de Baja California y en e Manual de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (Alcantarillado Pluvial) de la CONAGUA, vigentes: los cuales deberah
ser validados por “la dependencia”.

e

| |
1

L
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Evaluacion del trazo actual con respecto a las obras y vialidades existentes y de proyecto, analizando
la posible travectoria alterna que disminuya tanto el aspecto econdmico como los imponderables
durante la ejecucién de Iz obra.

o
o
1

Las alternativas propuestas seran evaluadas en conjunto con “la dependencia” e instancias
involucradas en la materia (municipales, estatales, federales y privadas, segln sea el caso que aplique}
en las reuniones de trabajo que se programen para tal fin, con objeto de establecer la solucion v
optimizaciones procedentes definitivas, las cuales seran manejadas para la realizacion del proyecio
sjecutivo infegral,

87.- Una vez seleccionadas las propuestas de solucién y de optimizacién definitivas aplicables, “al
contratista” debers integrarlas al estudio/proyecto ejecutivo integral pluvial de la carretera.

9} Conclusiones.

9.1~ Emitir las conclusiones, recomendaciones y acciones procedentes, de acuerdo a la informacién
obtenida de los gastos en los escurrimientos en base a los periodos de retornos vy establecer los niveles an
cada punto de cruce con ia propuesta del trazo de la carrstera.

g2~ Incluir acciones especificas para la optimizacion del funcionamiento hidraulico de Ia carretera v sus
costos correspondientes. Incluir las propuestas de disefio y/o adecuaciones correspondientes aplicables.

SEXTA PARTE: PROYECTO EJECUTIVO VIAL.

“El Contratista” deberd realizar cada una de jas etapas y/o apartados de gue consta ef proyecto sjecutivo vial y
en general, todos los trabajos que se indican en jos presentes Términos de Referencia, utilizando ef sistema de
coordenadas denominado Proyeccién Universal Transversa de Mercator {UTH, Universal Transverse Mercator;
Datum: World Geodetic System 1984), referenciado a la Red Geodésica Local segun le indigue “la
dependencia”,

El contratista” debers entregar a “la dependencia” un documento detaliado con informacién completa explicativa del
provecto a manera de una memoria técnico-descriptiva, como producto de la prestacion de servicios solicitados, acorde
a los apartados 17) Formato para pressntacion del provecto: Memoria Técnico-Descriptiva y 18) Formato para
presentacion del proyecto: Planos Ejecutivos, de los presentes Términos de Referencia; conteniendo como minimo v
sin ser limitativos los puntos que a continuacién se citan en esta Quinta Parte de los Términos de Referencia v aconds
a las indicaciones de “la dependencia”: %

al.- Infroduccidn,
b).- Antecedentes y generalidades.

c}.- Objetivos v alcances del proyecio/estudio.

d).- Descripcion detallada de la zona de ubicacion del proyecio/estudio.
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¢ Croquis en planta de localizacién de la zona en el estado y dentro de la ciudad con referencias visibles
y claraments identificables,

* Descripcidn de la zona, situacion actual, vias de acceso, rutas afternas, tipos de uso de suelo,

s
importancia de la obra y cualquier ofro dato e informacién relevante que caracterice a la zona de trabajo.

¢ Caracteristicas de las construcciones existentes. Tipos de materiales, estado de conservacion y
detalles de relevancia para el proyecto/estudio.

¢ Configuracion topografica y drenaje superficial.

Descripcion de las caracteristicas geograficas de la regién en donde se ubica el provecto/sestudio,
proporcionando informacion v datos sobre:

* Descripcion de Geologia y Morfologia de Ia zona.

*  Descripcion Hidraulica (Superficial y Subterrdnea) e Hidrologia de la zona.
¢ Descripcion de Climatologia de la zona.

s Descripcion de la Actividad tecténica de la zona.

temoria folografica.

Afectaciones y recuperaciones. Se debe incluir ademas de o indicado en el apartado correspondiente del
punto 3) Topografia y Trabajos de Apoyo de Ja Segunda Parte: Preliminares del Frovecto Ejecutive, de los
presentes Términos de Referancia:

e Antscedentes.

¢ Situacion actual de los predios.

e Cartas descriptivas por predios afectados o recuperados con los siguientes datos: nombre dal
propietario, clave catastral (colonia, manzana y lote), superficie afectada, colindancias {meiros lineales
y predios con que colinda), croquis de localizacion y folografia del predio (el formato a utilizar debera
ser validado por “la dependencia”).

¢ Relacion de predios afectados y nombres de propletarios.
* Se debe incluir plano general de afectaciones.

Catastro de servicios urbanos existentes, situacion actual, estado de conservacion, grado de

aprovechamiento e instalaciones existentes. Se debe incluir ademas de lo indicado en el apartado
correspondiente del punto 3} Topografia y Trabajos de Apoyo de los presentes Términos de Referencia:

* Se debe incluir plano general de catastro de servicios urbanos existentss.

Reporte Topografia y trabajos de apoyo. Acorde al punto 3} Topografia y Trabajos de Apoyo de los
presentes Términos de Referencia.

Resultados de los aforos, criterios utilizados, datos e informacion resulantes, graficas, tablas, proyecciones
y simulaciones con programas de computadora, bibliografia, stc.

Toda la documentacién generada, incluyendo planos de proyecto, debera estar validada y debidamente
firmada por “el contratista”, asi como por los organismos operadores correspondientes ya sgan publicos
o privados que apliquen segin sea el caso (CESP de la locatidad, CFE, telefonia, sistema de cable, SQT,

4

CONAGUA, SIDUE, Ayuntamiento, sic.).
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10} Proyecto Geométrico.

Contando “el contratista” con ia informacion topografica completa y con el estudio de mecanica de suelos v
geotecnia correspondiente; y una vez seleccionada de entre los anteproyectos propuestos la solucion definitiva en
coordinacion con “la dependencia” e instancias correspondientes, se iniciara con el proyecto/estudio ajecutivo
integral y sera elaborado de acuerdo con las Normas Técnicas vigentes de Proyecto, Construccién y Mantenimiento
para Obras Viales del Estado de Baja California y con el Manual de Dispositivos para el Control del Transito en
Vialidades del Estado de Baja California, vy con la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT, segun
se indigue.

10.1.- Disefio de la Geometria del Proyecto.

a).- Presentacion en planta de ia solucion a nivel de proyecto ejecutivo conteniendo rumbos, distancias, puntos
coordenados ligados al sistema de coordenadas oficiales de ia ciudad, ligas de ejes de proyecto a cada
quinientos (500) metros o segin indique “la dependencia” sobre el eje principal v de los demés slementos
geometricos, cuadro de curvas y constructivos. Escala 1:1,000, dependiendc de las dimensiones del

7

proyecto/estudio y segtin indique “la dependencia”.

o
e
s

- Determinacion de eje o ejes definitivos de integraciones, vialidad, gasas, etc., de provecio/estudio ligados
a punios existentes.

&£
3

Dimensionamiento de secciones transversales tipo {arroyo, banquetas, camellén, etc.) del sie principal,
entaces y calles que enfroncan, ste.

d).- Se deberén analizar y dar solucién a los problemas de retorno y movimientos direccionales, para los
desarrollos (habitacionales, comerciales, industriales, agricolas, etc.) localizados dentro del tramo en
proyecto/estudio, por medio de retornos, cruceros, ampliacion de la estructura vial u ofra alternativa que
sea viable técnica v econdmicameante.

Se debe considerar en el proyecto/estudio dar solucién a las necesidades de seguridad y comodidad del
transito peatonal; asimismo, ligar a éstas la solucién integral para los sistemas de transporte publico,
incluyendo zonas especiales para el ascenso y descenso de pasajeros; acorde a la Normatividad Estatal
vigente aplicable.

o
'

-~ Para el caso en que aplique, el proyecto/estudio debe incluir las consideraciones especiales requeridas por
las entradas y salidas de los puertos fronterizos v sus radios o zonas de influencia, incluyendo las

5

condiciones existentes de uso de suslo,
g}.- Disefio geométrico en base a la normatividad vigente, ligando los ejes de proyecto/estudio al orincipal.

h).- Analisis de capacidad de los entronques, determinando el nivel ge servicio con que contaran, asi como ios
valores de las fases y ciclos de las intersecciones analizadas.

i}.- Para el proyecto geométrico integral “el contratista” debera presentar al supervisor de “la dependancia”
un perfil de trabajo que contenga los siguientes datos:

¢ Elementos principales dsl alineamiento horizontal {pst, pc, pt, te, ec, ce y at),

» Azimuts (azac) y longitud de tangentes libres:

= Perfil del terreno, escalas 1:2,000 horizontal y 1:200 vertical, con la propuesta de la subrasante
definitiva; (la escala dependera de la topogratia del lugar).

»  Ubicacion, tipo y rasante minima por estructuras y drenaje menor y mayor. i

¢ Datos geotécnicos (caracteristicas de los materiales a o largo de la linea de proyecto, coeficientes de
variabliidad volumétrica, taludes de proyecto y recomendaciones de aprovechamiento y tratamiento de
los materiales).
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i}~ El proyecto geométrico debera estar validado y debidamente firmado por “el contratista”, asi como por las
Entidades Municipales, Estatales y/o Federales correspondientes con injerencia en el mismo por ser materia
de su jurisdiccion.

10.2.- Proyecto Constructivo de Terracerias.

a).- Previa a la revisién de proyecto geométrico del alineamiento vertical “sl contratista” debers recabar del
supervisor de “la dependencia”, el visto buenoc de Ia revision de los datos de campo, mecanica de suselos
¥ geotecnia, tipo y dimensiones de las estructuras y aicantarilias necesarias, incluyendo rasante minima y
funcionamiento de drenaje.

b).- Proceso electrénico de terracerias.

¢ Unag vez que e supervisor de “la dependencia”, ha revisado el proyecio de terracerias v autorizado &l
alineamiento vertical propuesto por “el contratista”, se estara en posibilidad de procesar la informacion
correspondiente, mediante el programa de computo utilizado por ta SCT o aquel que previamente indique
el supervisor de “ia dependencia”, el cual debera cumplir con las expectativas v necesidades del
proyecto de ferracerias.

c).- Movimientos de terracerias y cantidades de obra.

¢ En el perfil de trabajo debera dibujarse, a una escala adecuada y manejable la ordenada de curva-
masa, para que con base a los bancos de préstamo de materiales ¥ los movimientos de terracerias se
ubique la compensadora econémica: una vez determinada la compensadora se calcularan los
movimientos de terracerias tanio de compensacion longitudinal como de los bancos de préstamo, se
presentaran las cantidades de obra por kildémetro y un catalogo general de conceptos y cantidades de
obra para precios unitarios del total del tramo contratado ¥ su presupuesto de obra correspondiente,

11) Disefio y/o Adecuaciones de Instalaciones de Alcantarillado Pluvial y de Rasantes. Con base en la
normatividad vigente v los lineamientos proporcionados por los organismos operadores correspondientss que

apliquen.

111 Diagnéstico del funcionamiento actual.

11.2.- Estudios de campo y gabinete para Ia definicién de ios datos de provecto.

11.3.- Determinacion de las consideraciones generales como: Aportacion de proyecto, criterios seguidos para

el calculo hidraulico, etc.
114 Calculo hidraulico.

a).- Disefio de instalaciones y de obras de drenaje menor v mavor, asi como de obras complementarias v

especiales.
b).- Exponer criterios de céloulo,
¢}.- Delimitacion de &reas tributarias,
d}.- Tablas de caicuio.
e).- Justificacion de las graficas, datos, férmulas e informacién utilizadas,

f).- Instalaciones y estructuras resuitantes.

g}.- Bibliografia.

&

~

15 Volimenes y generadores de obra desglosados de acuer I catdlogo resultante del disefio,
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11.8.- Validacion por parte de los Organismos Operadores corraspondientss.
117 - Especificaciones técnicas, complementarias y de construccion.
11.8.- Célculo de rasantes de pavimento.

a).~ Pendientes del pavimento.
s Longitudinales
e Transversales.
¢ Sobreelevaciones.
11.8.- Planos de disefio y/o adecuaciones de instalaciones del sistema de alcantarillado pluvial v de rasantes.

aj.- Rasantes en planta geométrica conteniendo: areas tributarias, bancos de nivel a cada quinientos (500}
metros, elevaciones a cada veinte (20) metros, puntos de inflexion, sentidos de escurrimiento, pendientes
transversales, longitudinales, solucién a cruceros, ubicacién de coladeras pluviales (bocas de formenta),
guarnicionss tpo, cunetas, pozos a renivelar, escala 1:500.

[

b}.- Localizacién en planta geométrica de lineas existentes y de proyecto {clasificandolas), indicando Ia longitud,
diametro, pendiente, elevacion de rasante hidraulica y plantilia, detalles constructivos, célculos, coladeras,

cbras especiales v puntos de vertido,

¢}.- En caso necesario de construir un emisor o punto de vertido fuera de la zona de proyecto/estudio para ia
solucion pluvial, se dibujara en el plano que contenga la planta y perfil, indicando los puntos anteriores.

11.10.- Drenaje Menor,

£33
S
¢

“El contratista” debera presentar a “ia dependencia” para su revisién y autorizacién la relacion de obras
de drenaje menor a provectar (cunetas, contracunetas, bordilios, lavaderos, etc.), dicha relacion deberé
incluir, de cada obra: cadenamientos, cuenca por drenar, area hidraulica necesaria, tipo de obra, plantilia
(desplante y pendiente) y subrasante minima.

&

b).- Se deberan analizar las estructuras hidraulicas, acorde a las normatividad vigente aplicable, asf como por
meadio del mélodo racional americans o segun se indique en la normatividad del organismo operador
correspondiente, recabando toda la informacion necesaria en las dependencias que apliquen, de no contar
con toda la informacion necesaria, “el contratista” debera notificar a “Ia dependencia” los motivos por
los cuales no se obtuvo la informacién, y sera decision de ésta el autorizar un cambio de método de calculo,

sin que esto sea justificacion para el retraso o diferimiento del proyecto/estudio.

e
~
[

En todos los casos, se debera presentar un proyecto por cada una de las obras, asi como su analisis de
funcionamiento, datos estadisticos, calculos ¥ presupuesto de los frabajos a realizar, asi como un
diagnoéstico del funcionamiento actual.

d}.- Se presentara un analisis diagnéstico del punto de descarga final de cada una de las obras de drenaje,
quedando mencionadas tanto en la memoria de calculo como con notas indicativas en cada uno de los
planos de estas obras.

e
P
s

Para el caso de estructuras de drenaje menor existentes, se debera analizar y considerar su rehabilitacidn,
reposicion, o en su caso redisefiar las mismas acorde a las nuevas condiciones de proyecto/estudio y segin
indicaciones de “la dependencia”, debiendo incluir un diagnostico del funcionamiento actual, los
vollimenes y generadores de obra, precios unitarios y los conceptos de trabajo con especificaciones y
caracteristicas de los materiales, equipos y mango de obra en el presupuesto de obra correspondiente. L

111 Drenaje Mayor. —

fA

a).- Para el caso de requerirse drenaje mayor, sera analizado y proyectado por separado, por iratarse de un
disefic estructural, el cual serd acorde a la normatividad vigente y Términos de Referencia aplicables:
debiendo incluir un diagndstico del funcionamiento actual para lzs est existentes, asimismo se

deberan siderar los volimenes y generadores de obra, precios unitarios v los conceptos de traba
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especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos v mano de obra en & presupuesto de obra
correspondiente, tanto para estructuras nuevas como para la adecuacion de las existentes, acorde a las
indicaciones de “la dependencia”.

2. Disefio de obras complementarias ¥ de contencidn.
a).- Definicion v justificacion de las obras complementarias necesarias:

= Puentes alcantarilia.

+ Cajones.

¢ Cryces piuviales

e Subdrenaje.

= RMuros de contencidn.

»  Contencidn de taludes.

= Rampas,

e Otros.
b).- "El contratista” debera presentar a “la dependencia” para su revision ¥ autorizacién ia relacion de obras

complementarias vy de contencidn a proyectar, dicha relacion debera incluir, de cada obra cadenamientos,
cuenca por drenar, area hidraulica necesaria, tipo de obra, plantilla (desplante y pendiente} v subrasante
minima.

¢).- Se deberan analizar las estructuras acorde a las normatividad vigente aplicable, asi como por medio del
métode o procedimiento de disefio segln se indiqgue en la normatividad del organismo operador
correspondiente, recabando toda la informacion necesaria en las dependencias que apliquen, de no contar
con toda la informacion necesaria, “el contratista” debera notificar a “la dependencia” los motivos por
los cuales no se obtuvo la informacion, y sera decisién de ésta el autorizar un cambio de método de calcuio,
sin que esto sea justificacién para el retraso o diferimiento del proyecio/estudio.

[

d).- Se presentara un proyecto por cada una de las obras, asi como su analisis de funcionamiento, datos
estadisticos, célculos y presupuesto de los frabajos a realizar, asf como un diagnéstico dai funcionamiento

actual.

e).- En todos los casos, se debera diagnosticar e punto de descarga final de cada una de las obras
complementarias de drenaje, quedando mencionadas tanto en la memoria de célculo como con notas
indicativas en cada uno de los planos de estas obras.

f).- Disefio geométrico y estructural de las obras complementarias y de contencidn. Especificaciones técnicas
de materiales y procedimiento de construccién.

Para el caso de estructuras complementarias de drenaje y de contencién existentes, se debera analizar ¥
considerar su rehabilitacion, reposicion, o en su caso redisefiar las mismas acorde a las nuevas condiciones
de proyecto/estudic y segin indicaciones de “la dependencia”, debiendo incluir un diagnéstice del
funcionamiento actual, los volimenes y generadores de obra, precios unitarios y los concepltos de trabaio
con especificacionses v caracteristicas de lns materiales, equipos v mano de obra an el presupussto de obra
correspondiente.

1]
=k
¥

h}.- Planos de lineas, obras complementarias y de contencidn,

¢ Localizacién en planta geomeétrica de las lineas, obras complementarias y de contencién, indicand
rumbos, longitudes, simbologia, a escala 1:1.000.

¢ Detalles constructivos de las lineas, obras complementarias y de contencién, a escala 1:500.
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12) Disefic y/o Adecuaciones de Instalaciones de Alcantariliado Sanitario y de Agua Potable. Con base
a la normatividad vigente aplicable y los lineamientos proporcionados por la Comisién Estatal de Servicios Publicos
y/u Organismo Operador correspondients de la localidad.

12.1.- Diagnéstico de funcionamiento actual,

12.2.- Estudios de campo y de gabinete para la definicién de los datos del proyscto.

12.3.- Ubicacion de lineas, datos, perfiles.

12.4.- Criterios de calculo.

12.5.- Justificacion de las gréaficas, datos, férmutas e informacion utilizados.

12.6.- Calculos hidraulicos de instalaciones, estructuras y obras complementarias, incluyendo el caso de que
se requiera reubicarias,

12.7.- instalaciones y estructuras resultantes.

12.8.- Validacion de los proyectos por parte de los Organismos Operadores Correspondientes,

12.9.- Presentar planos de disefio y/o adecuaciones de instalaciones de sistemas de alcantarillado sanitario

y de agua polable.

12.10.- Volumenes y gensradores de obra desgiosados de acuerdo al catalogo resultante del disefio,
incluyendo precios unitarios asi como presupuesto base del mismo: indicando en los concapios
correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales, squipos v mano de obra.

12.114.- Para el caso de instalaciones de alcantariliado sanitario ¥ de agua potabl

e existentes en sl framo de
proyecto/estudio, se debera analizar y considerar su rehabilitacion, reposicién, o en su caso redisefiar las
mismas acorde a las nuevas condiciones de proyecio/estudio v a las indicaciones de “lIa dependencia”,
debiendo incluir un diagnoéstico del estado, situacion y funcionamiento actual, asi como los voltimenes Yy
generadores de obra, precios unitarios y catalogo de conceptos en el presupuesto de obra correspondiente,

indicando especificaciones y caracteristicas de los materisles, squipos v mano de obra.
12.12.- Planos de lineas, obras complementarias y de contencion.

a).- Localizacién en planta geométrica de las obras complementarias y de contencién indicando rumbos,
iongitudes, simbologia, a escala 1:1,000.

b).- Detalles constructives de las lineas, obras complementarias y de contencion, a escala 1:800

13) Senalizacién y Dispositivos de Control Vial Definitivos.

134 Se efsctuard el disefio indicando caracteristicas, colores, dimensiones, tipos de materiales vy
estructuras, con base en la Normatividad vy Manual de Dispositivos vigentes de ia SIDUE, y la Normativa para
la Infraestructura del Transporte de la SCT, segin se indique, donde se utilizara todo la sefializacion horizontal,
vertical y dispositivos de control vial que el proyecto/estudio asi lo requiera para ser funcional ¥ seguro.
Asimismo, se aplicarén los lineamientos vigentes del organismo operador de los servicios correspondientss
cuando el caso apilque, previa indicacion de “la dependencia”,

a).- Analisis, definicion vy justificacion de la seRalizacién vertical, horizontal y dispositivos de control vial dai
transito propusstos.

b}.- Semaforizacion de cruceros.

+ Indicando caracteristicas, colores, dimensiones. tipos de materiales v estructuras. :

= Determinacién de los puntos de conexién de la red de distribucion siéctrica.

o

= Dsterminacion de alturs

o eslacionamienio de la vi

o




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
VIVIERDA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

« Calculos de ciclos y iempos.

Ubicacitn en el crucero,

L

s Descripcion de los equipos de control, tiempos, especificaciones generales y de los 8quipos
(luminarias, luces, cabezales, postes, brazos, relojes, tipos de caja de control, etc.).

¢ Planos de semaforizacion y/o de solucion integral de cruceros. Escala 11 000 o segin se indique.

<
o

-~ Solucidn integral de cruceros,

¢ Se debera de buscar la solucién a todos los movimientos vehicuiares y peatonales que se produzcan
en el crucero, buscando la optimizacién de tiempos de seméaforos en caso de existir estos, y dando las
mayores medidas de seguridad posibles para los peatones.

d).

i

Planos de sefializacion y dispositivos de control vial definitivos. Planocs de sefialamiento vertical, horizontal
y dispositivos para el control vial del transito, con base al Manual de Dispositivos de la SIDUE vigente y la
Normativa para la infraestructura del Transporte de la SCT, sequn se indique; en planta geométrica escala

1:1,000.

e).- Volimenes y generadores de obra desglosados de acuerdo al catalogo resultante del disefio, incluyendo
precios unitarios asi como presupuesto base del mismo; indicando en los conceptos correspondientes, las
especificaciones y caracteristicas de ios materiales, equipos v mano de obra.

f).- Para el caso de sefializacion, estructuras y dispositivos de control vial del transitc existentes en el ramo de
proyecto/estudio, se debera analizar y considerar su rehabilitacion, reposicion, o en su caso redisefiar las
mismas acorde a las nuevas condiciones de proyecto/estudio y a las indicaciones de “la dependencia”,
debiendo inclulr un diagnéstico del estado, situacién y funcionamiento actual, asi como los volimenes v
generadores de obra, precios unitarios y catalogo de conceptos en el presupuesto de obra correspondiente,
indicando especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra,

14} Sefalizacién y Dispositivos de Control Vial para Proteccion de Obra. Proyecto de sefializacion y
dispositivos de control vial a utilizar para canalizar con seguridad al fransito y sin interrupciones durante el pericdo
de tiempo que se establezca en el programa ejecutivo para los trabajos de construccidn de ias diversas astapas que
integran la obra correspondiente.

14.1.- Indicando caracteristicas, colores, dimensiones, tipos de materiales v estructuras, con base en la
Normatividad y Manual de Dispositivos vigentes de la SIDUE y la Normativa para iz infraestructura det
Transporte de la SCT, segtin se indique, donde se utilizara todo Ia sefializacion horizontal, vertical v dispositivos
de control vial que el proyecio/estudic/obra asi lo requieran para ser funcional y seguro durante la ejecucion de
fa obra. Asimismo, se aplicardn los lineamienios vigentes del organismo operador del servicio correspondienta
cuando el caso aplique, previa indicacién de “la dependencia”.

14.2.~ Analisis, definicion y justificacion de la sefializacion vertical, horizontal y dispositivos de control vial ded
transito propuestos.

14.3.- Planos de sefalizacion y dispositivos de control vial para proteccion de obra. Planos de sefializacion y
dispositivos de control vial para proteccién de obra con base al Manual de Dispositivos de la SIDUE vigente y
fa Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT, segun se indique; en planta geométrica escala
1:1,000 o segin se indique.

14.4 - Volimenes v generadores de obra desglosados de acuerdo al catdlogo resultante del disefa,
incluyendo precios unitarios asi como presupuesio base del mismo; indicando en los concepto
correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales. squipos vy mano de obra.
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15) Proyecto de Alumbrado Publico. Disefo de solucién 6ptima acorde a las condiciones de Ia
vialidad/estructura y a la normatividad vigente aplicable del Organismo Operador Correspondiente.

15.1.- Determinacion de los puntos de conexion de Ia red de distribucion,

15.2.- Determinacion de alturas de posteria, distancia interpostal, longitud del brazo y reposicion relativa con
respecto al acotamiento o estacionamiento de la vialidad y/o segln indicaciones del supervisor de “la
dependencia”.

15.3.- Céleulo de los niveles de iluminacién incluyendo como minimo y sin ser limitativo: Promedio sostenido,
nivel maximo, nivel minimo v relacién de uniformidad.

15.4 - Cuantificacién de los equipos localizados en el proyecto/estudio por kilémetro (indicar kilomstraje),

15.5.- Descripcion de los equipos de control de encendido y apagado, carga instalada y horas de operacion,

15.8.- Especificaciones generales vy de los equipos de alumbrado (luminarias, lamparas, balastros, postes,

brazos, etc.}, diagrama del sistema, cuadros de carga, diagramas de control, subestaciones eléctricas, sistemas
de emergencia, sic.

15.7 - Calculo eléctrico y criterios seguidos.

15.8.- Disefio de obras especiales.

16.8.- Presentar planos de disefio de alumbrado plbiico.

15.1G.- Validacion por parte del Departamento de Alumbrado Publico de la Direccién de Obras y Servicios

Municipales y/u Organismo Operador correspondiente,

15.11.- Volimenes v generadores de obra desglosados de acuerdo al catdlogo resuitante del disefio,
incluyendo precios unitarios asi como presupuesto base del mismo; indicands en los conceptos
correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos v mano de obra,

15.12.- Para el caso de existir alumbrado publico parcial o total en &l ramo de provecio/estudio, se debera
analizar y considerar su rehabilitacion, reposicién, o en su caso redisefiar el mismo acorde a las nuevas
condiciones de proyecto/estudio v a las indicaciones de “Ia dependencia”, debiendo incluir un diagnéstico del
estado, situacion y funcionamiento actual, asi como los volimenes y generadores de obra, precios unitarios v
catalogo de conceptos en el presupuesto de obra correspondiente, indicando especificaciones y caracteristicas
de los materiales, equipos y mano de obra.

16) Jardineria, vegetacién, ornamentacién y sistema de riego. Disefio de solucion optima acorde a las
condiciones climaticas y de disposicion de agua en la zona de influencia de Ia vialidad/estructura, asi
como a la normatividad vigente aplicable del Organismo Operador Correspondiente.

6.1 Diagnostico de funcionamiento actual,

16.2.- Estudios de campo y de gabinete para ia definicién de Ia propuesta del proyecto.

18.3.- Ubicacion de lineas, accesorios y dispositivos de control del sistema de riego, asi como de la(s) iama{%}
de agua correspondiente(s). i

16.4.- Distribucion propuesta de vegetacién, ornamentacion, materiales y equipo de jardineria. , )

16.5.- Justificacion técnica v ambiental de Ia oropusasta. e

16.6.- Calculos hidraulicos de instalaciones y criterios utilizados, estructuras y obras complementarias,
incluyendo el caso de que se requiera reubicarias.

Validacion del proyecto por parte de los O
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16.8.- Presentar planos de disefio y/o adecuaciones de instalaciones.
16.9.- Volumenes y generadores de obra desgiosados de acuerdo al catalogo resultante del digefio,

incluyendo precios unlarios asi como Dresupussio base del mismo indicands en los concepios
correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiaies, equipos v mana de obra,

16.10.- Para el caso de instalaciones de jardineria, vegetacion ornamentacion y sistemas de riego existentes
en el ramo de proyecto/estudio, se debera analizar y considerar su rehabilitacion, reposicidn, o en su caso
redisefiar las mismas acorde a las nuevas condiciones de proyectofestudio v & las indicaciones de “ia
dependencia”, debiendo incluir un diagnéstico del estado, situacion y funcionamiento actual, asi como los
volumenes y generadores de obra, precios unitarios y catdlogo de conceptos en el presupuesto de obra
correspondiente, indicando especificaciones vy caracteristicas de los materigles, equipos v mano de obra.

18.11. Planos de jardineria, vegetacién, ornamentacion y sistemas de riego.
a).- Localizacién en planta geométrica de ias obras indicando rumbos {de ser necesario), longitudes v
/ ‘ - : o : b
dimensiones, simbologla, a escala 1:1,000,
b}.- Detalles constructives a escala 1:500.
16.12.- indicar procedimiento constructivo y especificaciones de materiales, accesorios y equipo a utilizar.
16.13.- Presentar manual de mantenimiento y operacion del proyecto en su conjunto {jardineria, vegetacion,

ornamentacion y sistema de riego).

SEPTIMA PARTE: PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

17) Formato para Presentacién del Proyecto: Memoria Técnico-descriptiva.

17.1.- Mediante escrito en hoja membretada dirigida ai Director de Ordenamiento Territorial, Viviends,
Estudios y Proyectos de la SIDUE.

17.2.~ Dos impresiones en original, en carpeta tamanfo carta, con separadores para cada uno de los
apartados.

17.3.- Preferentemente se utilizara letra con fuente tipo Arial, en tamafio 12 puntos, intertineado 1.5.

17.4.- Dos impresiones en original del Dictamen de la(s) Estructura(s) en Analisis.

17.5.- Documentacién que acredite Ja profesion y especialidad de “sl coniratista”,

176~ Carta donde se acepta la responsabilidad “del contratista” para el provecio/estudic/estructura en
cuestidon (Responsiva Técnica). ;

17.7.- Portada y Lomo en las Carpetas con descripcion del disefio. -

17.8.- incluir el desarrollo de todos los puntos de los que se compone el proyeciofestudio. e

17.9.- Debera ser manejable v de facil acceso a la informacion, de lo contrario, se debera dividir en el

numero de tomos que asl se requiera.
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-

o
o

0.- Respaido digitalizado correspondiente de toda la informacién genserada.
17141~

N

Toda la documentacion debera estar validada por las instancias y organismos operadores
correspondientes y debidamente firmada por “el contratista”,

18) Formato para Presentacién del Proyecto: Planos Ejecutivos. Ademas de o indicado anteriormente y

acorde a los lineamientos establecidos en el Manual de Presentacién de Proyectos Ejecutivos de infraestructura
Vial vigente de ta SIDUE:

18.1.- Los planos de proyecto a entregar a “la dependencia”, deberan estar debidamente firmados %
vatidados, tanto por “el contratista” como por los organismos operadores o las autoridades correspondientes
segun sea el caso en que aplique, impresos en original en papel bond resistenta y reproducible, con su
correspondiente respaldo digitalizado.

18.2.- El nimero de planos seré a criterio de “el contratista”, siempre y cuando se apegue al contenido que
se establece en los presentes Términos de Referencia.

18.3.- Debera tener pie de plano indicado por “la dependencia”,

18.4 .- El tamafio de planos recomendado sera de: 24 X 36", salvo indicacion en contrario. Se entregaran

tanto en twbo porta planos de 427 de largo v 3 de diametro, asi como impresos y doblados en las carpetas
correspondientas a la memoria técnico-descriptiva y/o del disefio estructural. Adicicnalmente debera presentar
dos juegos de planos originales en tamafio doble carta legibles.

18.5.- Los planos de disefio estructural y detalles deberan presentarse acorde a lo indicado en los apartados
8, 14 y 15 de los presentes Términos de Referencia,
18.6.- Contenido de los plancs.

a}.- Localizacion.
= Croquis en planta de localizacion de la zona en el estado vy dentro de la Ciudad.
¢ Croquis en planta de localizacién dentro de la Ciudad referenciado a vialidades.

¢ Planta de referencia de tramos de proyecio a ejes viales sus cadenamientos ¥ rumbos sequn provecto
geométrico.

by.- Generales.

+ Relacion de planos que forman el proyecto ejecutivo v/o estructural, incluyendo clave, nombre y
contenido ganeral,

e Descripcion del sisterna constructivo de cada stapa de la obra,

» Proyecto y detalles constructivos en su plano correspondiente.

|

:
%
i

+ El proyecto contara con notas particulares y generales, para cada etapa o procadimiento constructive

® Seindicaran especificaciones de materiales o procedimientos constructivos, 3
H
¢ Simbologia, tablas y diagramas de cada etapa o procedimiento constructivo. %;

= Los volimenes de obra de cada etapa o procedimiento constructivo, de acuerdo af catalogo dey

conceptos que integran el presupuesto de obra correspondiente.

e Todas las plantas, alzados y cortes: referencias de los detalles y cortes, cotas, anotaciones, niveles,
cadenamientos, limites y referencias de obras adyacentes,

¢ Todos los elementos estructurales tendran es:
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19) Calculo de Volumenes, NGmeros Generadores y Presupuesto de Obra. Ademas de lo indicado
anteriormente en cada apartado correspondiente, se deben incluir los volimenes v generadores de obra
desglosados de acuerdo al catalogo resuftante del disefio, incluyendo precios unitarios asi como presupuesto base

del mismo; indicando en los conceptos correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales,
squipos v mano de obra,

En cada apartado correspondiente, se deberan considerar las reubicaciones, reposiciones, rehabilitaciones,
reconstrucciones y/o adecuaciones de ios servicios existentes que asl lo requieran, acorde a los dictamenes de los
organismos operadores correspondientes y a los diagnésticos de estado v funcionamiento actual s; incluyendo los
volimenes y generadores de obra, precios unitarios, asi como presupuesto base de ios frabajos; indicando en los
conceptos correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos ¥y mano de obra,

18.1.- Terracerias, cortes, terraplenes, acarreos, etc. {incluir e indicar la localizacion de los bancos de
£ c

I
préstamo de material que se requieran para sl mejoramiento de los materiales, asi como también de los bancos
de tiro),

18.2.- Guarniciones, banquetas, stc.
19.3.- Pavimentacion,
19.4.- Alcantarillado pluvial y obras de drenaje.
19.5.- Obras especiales.
19.8.- Obras complementarias,
19.7 .- Elementos estructurales acorde 3 conceptos enlistados en los apartados 6, 14 y 15 de los nrasentes
Términos de Referencia.
a}.- Principales.
by.- Complementarios.
18.8.- Sistemas de alcantarillado sanitario,
19.9.- Sistemas de agua potabie.
16.10.- Alumbrado publico.
19.11.- Sefializacion y dispositivos de control vial definitivos.
19.12.- Semaforizacion y solucién integral de cruceros.
19.13.- Sefializacion y dispositivos de control vial para proteccion de obra.
19.14.- Reposicion y/o reubicacion de instalaciones afectadas.
18.15.- Jardineria, vegetacién, ornamentacion v sistema de riggo.

20) Respaldo Digitalizado.

20.1.- Entrega en formato digitalizado. Se deberan entregar por lo menos tres copias del proyect
completo, en disco compacto (CD) o segin indicaciones de “ia dependencia”,

a).- Planos en AutoCAD versién 2014 o posterior, o en aquel formato y version que indique la supervisién de
“la dependencia™.

b).- Todo el proyecto sjecutivo con los conceptos descritos en los alcance

sea sl caso vy ¢ de g informac
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dependencia”. Deberan ser eniregados con la accesibilidad correspondiente y en formatos que permitan
su manejabilidad y maniobrabilidad por parte de “la dependencia”,

¢}.- Entregar libretas de campo o archivos impresos y digitalizados conteniendo, seccionamiento, trazo de ejes,
puntos coordenados, bancos de nivel, servicios existentes. en caso de que los levaniamientos sean con
estacion total, sé deberan entregar los archivos SDR de Ia libreta asi como las impresiones de los
restmenes y descripciones de los mismos.

OCTAVA PARTE: INFORMACION ADICIONAL.

21} Informacién adicional requerida para Validacion ante SCT. Para el caso de proyecto/estudio con
jurisdiccion de SCT, el contratista debera recabar la autorizacion de esta Dependencia Federal acorde a
su Normatividad vigente, incluyendo sin ser limitativo:

21.1.- Dos juegos completos impresos, conteniendo los siguientes documentos v/o informacion:
a}.- Proceso electrénico del proyecto constructivo de terracerias.
b).- Formatos de codificacién para el proceso del tramo.

c).- Cantidades de obra por kilémetro y totales por tramo de 5 (cinco) kilémetros o el que indique “ia
dependencia’”,

d}.- Calculo de movimientos de terracerias, incluyendo los préstamos de banco de materiales.
e).- Seccion tipo de las vialidades y estructuras modificadas.

f).- Copia de estudio geotécnico autorizado por el supervisor del provecto de “la dependeancia”.
g).- Proyecto de obras de drenaje.

hi- Carpeta por framo de & (cinco) kilometros o el que indique “ia dependencia”, conteniendo copia del
process electrdnico del provecto de lerracerias.

i}).- Planos km graficados, que contengan el proyecto/estudio en planta y perfil, movimientos de terracerias y
cantidades de obra, conforme al plano tipo autorizado.

j}.- Perfil de trabajo, graficado por tramo de 5 {cinco) kildmetros o el que indique “la dependencia”, que
contenga perfil del terreno natural con la subrasante de proyecto, alineamiento horizontal, movimisnto de
terracerias, ubicacién de obras de drenaje menor v estructuras mayores, geotecnia, bancos de nivel v
cantidadss de cbra. ;

k}.- Proyecto constructivo de las obras de drenaje menor y mayor, funcionamiento de drenaje, perfiles de It
ejes de las obras de drenaje con seccién de proyecto, registros de campo, memoria de calculo, cantidade
de obra por kildmetro v por ramo de 5 {cinco) kildmetros o el que indique “la dependencia”,

pa——
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i1~ Proyecto constructive de las obras de drenaje mavyor, funcionamiento de drenaje, perfiles de los ejes de las
obras de drenaje con seccion de proyecto, registros de campo, memoria de célculo, cantidades de obra oor
kitometro y por tramo de 5 {cinco) kildmetros o ef que indiques “la dependencia”.

m}.-Carpeta por tramo de 5 (cinco) kilémetros o el que indique “la dependencia”, conteniendo copia de los
proyectos constructivos de las obras de drenaje menor, funcionamiento de drenaje y registros de campo.
5

n).- Carpeta por tramo de 5 (cinco) kilémetros o el que indique “ia dependencia’, conteniendo copia de los
proyectos constructivos de las obras de drenaje mayor, funcionamiento de drenaje y registros de campo.

0).- Relacién de conceptos de trabajo y cantidades de obra (forma e-7 de SCT o el que indigue “la
dependencia”) que determinan el costo total de la construccion de la obra.

p).- Los puntos que deben considerarse en la elaboracién de la forma e-7 (0 el que indigue “la dependencia”
son:

¢ Incisos; se debe formular de acuerdo a las especificaciones y normatividad vigentes de la SCT o SIDUE
segln indique “la dependencia”, precios por unidad de obra terminada (PUCT).

¢ Conceptos de obra; deberd precisar con exactitud el conceplo a ejecutar de acuerdc 2 las
caracteristicas de los trabajos con base a las especificaciones vigentes de la SCT o SIDUE segun
indique “la dependencia”,

¢ Unidad de medida; indicada en la especificacion respactiva en los capitulos de medicion.

s Cantidades de obra; en base a la definicién de conceptos de acuerdo a la especificacién y normatividad
vigente, debera considerar las cantidades de obra, debiendo presentar los generadorss de obra donds
se muestre la oblencién de la volumetria de todos los conceptos que intervienen en la relacion de
cantidades de obra, asi como el presupuesto de obra resultante.

q).- Copia digitalizada en CD o segln indique “la dependencia”, conteniendo los archivos electrénicos de los
estudios y proyectos contratados (plantas km, perfiles de trabajo, listados del proceso electrénico de
terracerias, proyectos de obras de drenaje, proyecto de sefialamiento, estudio geotécnico, proyscio de
pavimento y catalogo de conceptos y cantidades de obra (forma e-7 de SCT o el indicado por “la
dependencia”).

22) Laminas para promocion.

22.4.- Laminas de presentacion para promocion de proyecto/estudio ejecutivo y obra correspondiente. Contar
con por lo menos dos laminas de presentacién que contengan la informacion necesaria para una rapida v
sencilla comprensién del proyecto/estudio que apoye en su promocion y justifique la ejecucion de la obra
correspondiente. Deberd contener como minimo vy sin ser limitativo la siguiente informacién:

aj.- Plano de localizacion,
b).- Plano general del proyectofestudio.
¢}.- Croquis de la seccién tipo.

d}.- Tablas con informacion de las caracteristicas del proyecto/estudio (longitud, seccién, poblacién v/io colonias
beneficiadas, costo aproximado de obra, elc.}.

e).- Perspectiva integral, conformada con los detailes y perspectivas del proyecto/estudio vial, complementada

con las perspeciivas del disefio estruciural (paso a desnivel, del pavimento, obras especiales|i y
complementarias, sic ). I
;
H

i
}

.

H

i

sk

f}.- Antecedentes del proyecto/estudio.

g).- Apoyo grafice vy fotografico. e

h).- Pie de lamina con los datos de “la dependencia”.
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i}.- Tamafio de las laminas, cada una en hoja de foam board de 4’ x 8, con cortes y adecuacionss para ser
manejable y transportable.

23) Validacién y Autorizacién de CONAGUA. Para el caso en que proceda:

23.1.- Presentar para revision y autorizacién ante “la dependencia”, |a relacién de obras a slecutar en &l
Derecho de Via de la vialidad/estructura en las etapas donde aplique y con jurisdiccién de la CONAGUA; con
base a la normatividad vigente de esta Entidad. Dicha documentacién debera incluir la normatividad v los
fineamientos proporcionados por la CONAGUA y que fueron considerados en el proyecto/estudio, los provectos
especificos resultantes validados, las aspecificacionss de los materiales y procedimientos constructivos, asi
como los presupuesios de pbra correspondiantas,

NOVENA PARTE: OTRAS CONSIDERACIONES,
24} Otras consideraciones:

24.1.- Se efectuaran revisiones periddicas de los conceptos que contemplan el proyecto/estudio en el sitio
® - « " s e N }{
que establezca “la dependencia”, para el seguimiento v la aprobacion del mismo,

24.2.- “La dependencia” solicitara y recurrira a “el contratista” para consultas periddicas referentes 3 los
conceptos de trabajo que contemplan al proyecto/estudio, durante la ejecucion de la obra correspondiants, es
decir, deberé considerar en su propuesta su disponibilidad consultiva y de asesoria para “la dependencia” al
momento de que se encuentre en proceso de construccidn la obra correspondients al proyecio/esiudio
gjecutivo.

24 3.~ Los vicios ocultos u omisiones del proyecto/estudic ejecutivo entregado, serén adecuados o
complemeantados por “al contratista”™ con s mayor prevedad va que el mismo estara en proceso de
construccion una vez que “la dependencia” disponga de los recursos para ello, acorde a sjercicio fiscal
correspondients que aplique.

24 4 - La fianza de vicios ocultos debera ser entregada previa autorizacion, una vez finalizados ¥ recibidos a
satisfaccion por parte de “la dependencia”, iz tolalidad de ios trabajos pactados contractualmente acorde a %
los presentes términos de referencia: y en caso de proceder, incluyendo las ampliacionses o modificaciones |
autorizadas, B

s

indicado por “la dependencia”, se levantara el acta de enfrega-recepcidn de lo
epresentante de “la contratista”, dando por terminado chos v obligaci
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24 8. Propiedad de los trabajos. Una vez contratado y entregado el estudio, el contratista no podra divulgar
por medio de publicacién, Internet, prensa, radic o television, los resultados obtenidos sin previa auiorizacién
de "la dependencia”, ya que éstos pasaran a ser de sy propiedad, quien daré el uso que considere pertinents
¥ solo en beneficio publico.




Adertndstraciin Tributaris

FECHA: 28 de agosto de 207y

Opinién del C imiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 17NB3fz4:66
Clavede RFE.C. CEMS6w2273U6

Nombre, Denominacién o Razén social: SERGIO CELIS MEDINA

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinién:
En atencién a sy consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa Io siguiente:

En los controles electrénicos institucionales del Servicio de Administracién Tributaria, sé observa que en ef moments en que se realiza esta revisidn,

se encuenira al corriente con las ohligaciones relac: COn i imscripeidn al Registro Federal de Contribuy la presentacién de declaraciones ¥
1o se registran créditos fscales frmes 5 su cargo, por lo anterior se emite opinidn Positiva.

2

La presente opinidn se reali icamente verificando que se tenga presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus b de verificacién previstas en el Céaigo Fiseal de la Pederacisn,

Revisién practicada el dia 38 de agosto de 2017, 2 las vpgg horas

MNOTAS:

R La pregents opinién se emite id <des fes st ido en los incisosa) y b}, de la regla 2139, de fa Resolucidn Miscelinea Fiseal para 2017

2 Tr de estil @ subsidios, tiene na vigencia de 3 meses contads a partir del diz en que se smite segin lo establecido en la regla 2.1.30. ¥ 30 dlas naturales 2
partir de su emisidn para trdmites diferentes 3l sefialade, de acuerdo a la regla 2.39. de Ia Resolucién Misceldnes Fiscal para 2017

3. La opinidn del fimi se gene 3 & la s idn fiscal del contribuyente en fos siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuands el i & gxtd i ¥
al corriente en of iFe & lzs obligaciones que se ideran en 1o incisos a) v b} de la re!%igi 2.1.39. de la Resolucién Miscelines Fiseal para zovy; NEGATIVA
Cuando el contribuyente no esté af i enel plimi ¢ as obligaciones que se ideran en los incisos 3} v b) de la regla antes citada; NO INSCRITO .-
Cuando f contribuyente no se encuentra inscrito an el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.. Cuands «! i e 23td inscrito en el REC pero no Hene
obligaciones fiscales.

4. La opinion que se genere indicande gue s Inscrite SIM OBLICACHONES fideales, se considera Opinidn Negativa para efectos de contratacion de adguisiciones,

arrendamientos, servicios u obra priblica.

g Para estimulos o subsidios, Iz opinién que se genere indicando que es Inserite SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Posithve cuands monto del subsidio no
rebase de 46 UMAZS elevado al afio, en caso frario se - come resuitado Negative,

6. La presente opinidn se emite de cordormidad con In establecido en ol articulo 13- det Cédigo Flscal de Ia Federacién, rega 2.1.35. de fa Resolucién Misceldnea Fisca! para
4017, 110 conutifiiye resy . s a contribay que g2 ublcar en los sug a8 de e 2 dos Sy 595 dat é&dﬁgﬁ Figeal de |z Pederacién,

Este servicio es gratuito, en of SAT nuestrs mizifs e servirle.

Sus datos personales son imcorporados v gmtegié% en log sistemas del SAT, de i con los B i de proteccidn de Datos Personales v con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre con dencialidad y proteccién de datos, 3 fin de ejercer las facultades conferidas 5 Ia autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos perso ales, puede acudira lz A i6n Desconcentrada de Servicios 1l Coneril y de s ia y/o a través del Poread del
SAT.

Cadena Original:




SECHETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

OFICIH: 10010157349

FUS13-T1|- 2

MEXICALL BAJA CALIFORNIA A 31 DE ENERO DEL 2047

C. MANUEL GUEVARA MOHALES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO URBANG
PHESENTE-

SE APRUEBA A ESA DEPENDENCIA, A EJERCER PARA ELANO FISCAL DEL 2017 EL SIGUIENTE PROGRAMA:

st S

NOMBRE DE LA OBRNACCION: 16010056756 - PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS
IMPORTE CONVENIDO: FIES 2018 $850.000.00 $850,000.00
MONTO INVERSION: $850,000.00

E3 IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL MONTO TOTAL DE ESTE OFICIO DE BEFRENDD SERA DESCONTADO DEL PROGRAMA DE
OBRA EN EL EJERCICIO 2018

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS

| ‘””\\ﬁgﬂ

hY
ANTONIC VALLADOLID RODRIGUEZ




Tiuana, B. C. a 29 de agosto de 2017.

ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA PANCARDO
DIRECTOR DE CONTRATACION Y COSTOS DE LA SIDUE
AV. ZARAGOZA 1599, COL. NUEVA

MEXICALL B.C

Por medio de la presente, informo que no cuento con registro patronal ante el Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni ante el Instituto dei Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit) actualmente activo, va que no cuento con trabajadores,
en la actualidad contrato al personal necesaric para la elaboracién de mis provectos

LLERRANS

mediante el régimen de prestacién de servicios profesionales,

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la informacidn antes escrita es fidedigna.

,%WWS/%

ING. SERGIO CELIS\MEDINA
ﬁﬁ%iﬁiﬁ?ﬁ&%@%ﬁ%g@

.o ARCHIVO,
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WUANA BAJA CALIECRNIA A 22 DE AGOSTO DE 2017
22 DE AGOSTO DE 2

| Fianza No.  1867202-0000

Ramao / Tipo: ADMINISTRATIVAIPROVEEDURIA CUMPLIVI

| Fiads: CELIS MEDINA SERGID *#rawrsves vannearsrs nevsantess ronshassns A h RS a txmawbes
: - Lends NA SER

Tt

! Domicilio:

JUAN CJEDA ROBLES NO. 345 INT. 203, COL. BUENA VISTA, C.P, 22415 TIJUANA, BAJA CALE s

| Beneficiario: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ DESARROLL

LURBAN STABO T
[ Domicilio: caLzaDA INDEPENDENGIA ¥ AVENIDA DE LOS HEROES NO. 994 COL. CENTRO CIVICO, MEXICALL, B.C.C.P. 21000
e e et o et et e e e

; i%%}éﬁy Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la
. Secretariz de Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los Articulos 11y 36 de Ia Ley de instituciones de Seguros
| ¥ de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de: $78,880.00

Setenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 MN.

—

ANTE: GOBIERNO DEL ESTADG DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA v
DESARROLLO URBANG DEL ESTADO.

PARA GARANTIZAR POR: SERGIO CELIS MEDINA CON DOMICILIC EN: AV, JUAN CUEDA ROBLES NO. 345-203 COL. BUENA
VISTA, TIJUANA, BC. RFC CEM-810227-3U8, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS v CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SERVICIO A PRECIO ALZADO Y TIEMPC DETERMINADO NO. D-FIES-17-T14-30 DE FECHA
22 DE AGOSTO DEL 2017 RELATIVO AL SERVICIO: ‘10010056756 PROYECTO EJECUTIVO DE NODO MORELOS, TLUANA, B.C 7
POR UN IMPORTE DE: $788,800.00 (SETECIENTOS CCHENTA Y OCHO MiL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MUN INCLUYE LV A,
ESTA FIANZA 3E EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE: $78,880.00 (SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
G0/100 MN.) EQUIVALENTE AL 0% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO,

ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE EL SERVICIO MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDA EN SU
TOTALIDAD: HASTA QUE sE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS “EN EL MISMO, DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TOROS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN v HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION DEFINITIVA BOR AUTORIDAD COMPETENTE v £L GOBIERNGC DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA AUTORICE
POR ESCRITO SU LIBERACION, LA COMPANIA AFIANZADORA ACEPTA CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES
QUE SE AFIANZAN, EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION FIADORA SE SOMETE
EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANED DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA Y ESTAR
CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHD PROCEDIMIENTO. FIN DEL TEXTO.
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